



МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

27.11.2014

№ 2206-ИА-14

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/3721-р/з от 17.11.2014 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 2206-ИА-14 от 17.11.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 17.11.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 436689 от 17.11.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 17.11.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:

**18 538 364,00** (восемнадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 336 905,52** (три миллиона триста тридцать шесть тысяч девятьсот пять) рублей 52 копейки РФ; **21 875 269,52** (двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 52 копейки РФ, с учетом НДС.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

ОАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

**СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. О признании Предложений соответствующими условиям закрытого запроса цен.**

Предложения: ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89; ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (495) 485-39-19; ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Косюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99, признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

**2. О не проведении переторжки.**

Предлагается не проводить переторжку на основании п. 4.4 закупочной документации.

**3. О ранжировке Предложений.**

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям запроса цен, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 200 654 руб. 32 коп. (восемнадцать миллионов двести тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 32 коп.) без НДС;
- 3 276 117 руб. 78 коп. (три миллиона двести семьдесят шесть тысяч сто семнадцать рублей 78 коп.) НДС;
- 21 476 772 руб. 10 коп. (двадцать один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два рубля 10 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 75 календарных дней с момента заключения Договора.

**второе место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1, тел. (495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 260 288 руб. 14 коп. (восемнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести

восемьдесят восемь рублей 14 коп.) без НДС;

- 3 286 851 руб. 87 коп. (три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 87 коп.) НДС;
- 21 547 140 руб. 01 коп. (двадцать один миллион пятьсот сорок семь тысяч сто сорок рублей 01 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ);  
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 75 календарных дней с момента заключения договора.

**третье место:** ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 390 080 руб. 00 коп. (восемнадцать миллионов триста девяносто тысяч восемьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 3 310 214 руб. 40 коп. (три миллиона триста десять тысяч двести четырнадцать рублей 40 коп.) НДС;
- 21 700 294 руб. 40 коп. (двадцать один миллион семьсот тысяч двести девяносто четыре рубля 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 75 календарных дней с момента подписания договора подряда.

#### **4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 18 200 654 руб. 32 коп. (восемнадцать миллионов двести тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 32 коп.) без НДС;
- 3 276 117 руб. 78 коп. (три миллиона двести семьдесят шесть тысяч сто семнадцать рублей 78 коп.) НДС;
- 21 476 772 руб. 10 коп. (двадцать один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два рубля 10 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 75 календарных дней с момента заключения Договора.

#### **5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

**РЕШИЛИ:**

**1. Признать Предложения:**

ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89;  
ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1,  
тел. (495) 485-39-19; ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул.  
Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99, соответствующими условиям закрытого запроса цен.

**2. Не проводить переторжку.**

**3. Утвердить ранжировку Предложений.**

**4. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89,  
предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и  
пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область,  
Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на  
условиях:

- цена предложения:

- 18 200 654 руб. 32 коп. (восемнадцать миллионов двести тысяч шестьсот пятьдесят четыре  
рубля 32 коп.) без НДС;
- 3 276 117 руб. 78 коп. (три миллиона двести семьдесят шесть тысяч сто семнадцать рублей 78  
коп.) НДС;
- 21 476 772 руб. 10 коп. (двадцать один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч семьсот  
семьдесят два рубля 10 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в  
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на  
основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 75 календарных  
дней с момента заключения Договора.

**5.** Поручить начальнику Управления организации регламентированных закупок Департамента по  
конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» Столярову Н.В. уведомить  
ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г.  
Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней  
после подписания Протокола.

**5.1.** ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г.  
Белгород, ул. Преображенская, д. 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с  
Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

**5.2.** В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК  
Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить  
вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

**5.3.** В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными  
документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение)  
заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами  
управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с  
Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный  
в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке  
Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение  
строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП*

Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Сляров Д.В.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Шаранов С.Н.

Члены Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Ерохин Е.П.

ОТСУТСТВОВАЛ

\_\_\_\_\_ Алексеев С.А.

  
\_\_\_\_\_ Столяров Н.В.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Лазарева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен № 436689

№ 2206-ИА-14

24.11.2014

г. Москва

Сведения о заказчике ОАО "МРСК Центра" (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

#### Наименование продукции

Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Количество продукции 1 ед

#### Сведения об участниках закрытого запроса цен, подавших предложения

- ООО "БЕЛСТРОЙЭНЕРГО" (Юсубов Р.Л.) предложение: «выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).», по цене **18 200 654,32 руб. (цена без НДС)**
- ООО "НПО Энергосвязьпроект" (Горячев А.Н.) предложение: **18 260 288,14 руб. (цена без НДС)**
- ООО "Строительная компания "ЕВРОСТРОЙ" (Быков С.В.) предложение: «выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).», по цене **18 390 080,00 руб. (цена без НДС)**

#### Присутствовали

Члены Закупочной комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

#### Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения закрытого запроса цен было получено 3 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru).

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора закрытого запроса цен на Торговой площадке Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 24.11.2014

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

В конвертах обнаружены предложения следующих участников закрытого запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закрытом запросе цен
1	ООО "БЕЛСТРОЙЭНЕРГО" (308006, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А)	Предложение: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), подано 21.11.2014 в 12:32 Цена: 18 200 654,32 руб. (цена без НДС)
2	ООО "НПО Энергосвязьпроект" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1)	Предложение: подано 21.11.2014 в 16:24 Цена: 18 260 288,14 руб. (цена без НДС)
3	ООО "Строительная компания "ЕВРОСТРОЙ" (308012, Россия, Белгородская область, г.Белгород, ул.Костюкова, 36-г)	Предложение: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ №1, №5 РП Альпика, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), подано 21.11.2014 в 16:48 Цена: 18 390 080,00 руб. (цена без НДС)

**Решили:**

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович  
Столяров Николай Владимирович  
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна  
Валентиновна

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.


ОСОБЫЕ Нет.

МНЕНИЯ:

**Подписи членов комиссии:**

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник  
Департамента по конкурентной политике и  
закупочной деятельности




---

Столяров Николай Владимирович, Начальник  
управления организации регламентированных  
закупок Департамента по конкурентной  
политике и закупочной деятельности ОАО  
"МРСК Центра"



---

Ответственный секретарь Закупочной  
комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна,  
ведущий специалист Управления организации  
регламентированных закупок Департамента по  
конкурентной политике и закупочной  
деятельности ОАО "МРСК Центра"



---