



МРСК ЦЕНТРА

Закрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

19.09.2013

№ 0127-СМ-13/1

Смоленск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения советника генерального директора ОАО «МРСК Центра» №ЦА-9/2595-р/з от 20.08.2013 года.

Заказчик – ОАО «МРСК Центра», зарегистрированное по адресу: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Организатор закупки (далее – Организатор) – филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», зарегистрированное по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.

Уведомление о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0127-СМ-13 от 20.08.2013 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 20.08.2013г., копия публикации на электронной торговой площадке ОАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru: №277548 от 20.08.2013 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 20.08.2013 года.

В соответствии с уведомлением о проведении запроса цен начальная (предельная) цена Договора составляет:

9 900 050 (девять миллионов девятьсот тысяч пятьдесят) рублей 00 коп. РФ без НДС;
НДС составляет **1 782 009** (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи девять) рублей 00 коп. РФ;
11 682 059 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи пятьдесят девять) рублей 00 коп. РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Агамалиев С.Р. Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Аксенов А.А. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Члены Закупочной комиссии:

Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»

Дмитриев С.В. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Лапин С.А.	Начальник Управления технологических присоединений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лебедев А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке Предложений № 127-1 от 19.09.2013 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Предложений № 127-1 от 19.09.2013 года.

2. Об отклонении Предложений.

Предложение ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-27-78 не отвечает требованиям пункта 3.4.6.1. Закупочной документации. Предлагается отклонить данное Предложение.

Предложение ООО «НПО Энергосвязьпроект», 41580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (499) 906-95-66 не отвечает требованиям пункта 3.4.6.1. Закупочной документации. Предлагается отклонить данное Предложение.

Предложение ООО «ТЭЛПРО Инжиниринг», 121351, г. Москва, ул. Партизанская, д. 35, корп. 3, тел. (495) 416-97-26 не отвечает требованиям пункта 3.4.6.1. Закупочной документации. Предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96; ООО «Облэнергоресурс», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 «А», оф. 2, тел. (985) 766-06-95 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О приглашении Участников к переторжке.

Предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжке следующих участников:

- ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96;
- ООО «Облэнергоресурс», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 «А», оф. 2, тел. (985) 766-06-95.

5. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 9 442 661 руб. 02 коп. (девять миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 02 коп.) без НДС;
 - 1 699 678 руб. 98 коп. (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 98 коп.) НДС;
 - 11 142 340 руб. 00 коп. (одиннадцать миллионов сто сорок две тысячи триста сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - В течение 30 рабочих дней с момента окончания работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 20 недель с момента заключения договора.

второе место: ООО «Облэнергоресурс», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 «А», оф. 2, тел. (985) 766-06-95, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 9 523 848 руб. 10 коп. (девять миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок восемь рублей 10 коп.) без НДС;
 - 1 714 292 руб. 66 коп. (один миллион семьсот четырнадцать тысяч двести девяносто два рубля 66 коп.) НДС;
 - 11 238 140 руб. 76 коп. (одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч сто сорок рублей 76 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней после подписания Актов выполненных работ КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ: для объектов 1-2, 4-38, 44-53 окончание работ 5 месяцев с момента подписания договора. Для объектов 3, 39-43 окончание работ 3 месяца с момента подписания договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 127-1 от 19.09.2013 года.

2. Отклонить Предложения:

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-27-78; ООО «НПО Энергосвязьпроект», 41580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1, тел. (499) 906-95-66; ООО «ТЭЛПРО Инжиниринг», 121351, г. Москва, ул. Партизанская, д. 35, корп. 3, тел. (495) 416-97-26, поскольку они по существу не отвечают условиям запроса цен.

3. Признать Предложения:

ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96; ООО «Облэнергоресурс», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 «А», оф. 2, тел.

(985) 766-06-95, соответствующими условиями закрытого запроса цен.

4. Пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

- ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96;
- ООО «Облэнергоресурс», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 «А», оф. 2, тел. (985) 766-06-95.

5. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:



Аксенов А.А.

Члены закупочной комиссии:

Алексеев С.А.

отсутствует

Дмитриев С.В.



Ковалев Д.М.



Лапин С.А.

Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Лебедев А.А.

(985) 766-06-95, соответствующими условиям закрытого запроса цен.

4. Пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

- ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96;
- ООО «Облэнергоресурс», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 «А», оф. 2, тел. (985) 766-06-95.

5. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Агамалиев С.Р.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Аксенов А.А.

Члены закупочной комиссии:

Алексеев С.А.

Дмитриев С.В.

Ковалев Д.М.

Лапин С.А.

Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Лебедев А.А.

А.В. Кошкин стр. 4 из 4

ПРОТОКОЛ
 процедуры заочной переторжки

№ 0127-СМ-13/п

«25» сентября 2013 г.

Смоленск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») (номер публикации на В2В-MRSK – 277548 от 20.08.2013 года).

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Лапин С.А.	Начальник Управления технологических присоединений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Лебедев А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Дата и время начала процедуры заочной переторжки: **13 часов 00 минут** время московское «25» сентября 2013 г. Место проведения заочной переторжки: электронная торговая площадка ОАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее - система В2В-MRSK).

Приглашение на участие в процедуре заочной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK **19.09.2013г.**

На участие в заочной переторжке не представлено ни одного электронного конверта с минимальной ценой от следующих участников:

Наименование организации	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96	9 442 661,02 (11 142 340,00 с НДС)	9 442 661,02 (11 142 340,00 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Облэнергоресурс», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 «А», оф. 2, тел. (985) 766-06-95	9 523 848,10 (11 238 140,76 с НДС)	9 523 848,10 (11 238 140,76 с НДС)	В переторжке не участвовал

Члены закупочной комиссии:



Ковалев Д.М.

Лапин С.А.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Лебедев А.А.



МРСК ЦЕНТРА

Закрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя**

04.10.2013

№ 0127-СМ-13/2

Смоленск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения советника генерального директора ОАО «МРСК Центра» №ЦА-9/2595-р/з от 20.08.2013 года.

Заказчик – ОАО «МРСК Центра», зарегистрированное по адресу: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Организатор закупки (далее – Организатор) – филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», зарегистрированное по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.

Уведомление о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0127-СМ-13 от 20.08.2013 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 20.08.2013г., копия публикации на электронной торговой площадке ОАО «Россети» www.b2b-mrsk.ru: №277548 от 20.08.2013 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 20.08.2013 года.

В соответствии с уведомлением о проведении запроса цен начальная (предельная) цена Договора составляет:

9 900 050 (девять миллионов девятьсот тысяч пятьдесят) рублей 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **1 782 009** (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи девять) рублей 00 коп. РФ;

11 682 059 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи пятьдесят девять) рублей 00 коп. РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Агамалиев С.Р.

Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Аксенов А.А.

Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Члены Закупочной комиссии:

Алексеев С.А.

Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»

Дмитриев С.В.

Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Ковалев Д.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Лапин С.А.	Начальник Управления технологических присоединений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лебедев А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке №127-2 от 25.09.2013 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке №127-2 от 25.09.2013 года.

2. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «25» сентября 2013 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 9 442 661 руб. 02 коп. (девять миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 02 коп.) без НДС;
- 1 699 678 руб. 98 коп. (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 98 коп.) НДС;
- 11 142 340 руб. 00 коп. (одиннадцать миллионов сто сорок две тысячи триста сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - В течение 30 рабочих дней с момента окончания работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 20 недель с момента заключения договора.

второе место: ООО «Облэнергоресурс», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 «А», оф. 2, тел. (985) 766-06-95, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3

для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 9 523 848 руб. 10 коп. (девять миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот сорок восемь рублей 10 коп.) без НДС;
 - 1 714 292 руб. 66 коп. (один миллион семьсот четырнадцать тысяч двести девяносто два рубля 66 коп.) НДС;
 - 11 238 140 руб. 76 коп. (одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч сто сорок рублей 76 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней после подписания Актов выполненных работ КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ: для объектов 1-2, 4-38, 44-53 окончание работ 5 месяцев с момента подписания договора. Для объектов 3, 39-43 окончание работ 3 месяца с момента подписания договора.

3. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:
 - 9 442 661 руб. 02 коп. (девять миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 02 коп.) без НДС;
 - 1 699 678 руб. 98 коп. (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 98 коп.) НДС;
 - 11 142 340 руб. 00 коп. (одиннадцать миллионов сто сорок две тысячи триста сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - В течение 30 рабочих дней с момента окончания работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 20 недель с момента заключения договора.

4. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 127-2 от 25.09.2013 года.**
- 2. Утвердить ранжировку Предложений.**
- 3. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «Строй Индустрия», 123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б, тел. (495) 221-52-96, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 9 442 661 руб. 02 коп. (девять миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 02 коп.) без НДС;
 - 1 699 678 руб. 98 коп. (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 98 коп.) НДС;
 - 11 142 340 руб. 00 коп. (одиннадцать миллионов сто сорок две тысячи триста сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - В течение 30 рабочих дней с момента окончания работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 20 недель с момента заключения договора.

3.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в предложении Победителя цене и условиях.


Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:



Агамалиев С.Р.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:



Аксенов А.А.

Члены закупочной комиссии:

Алексеев С.А.

отсутствовал

Дмитриев С.В.




Ковалев Д.М.



Лапин С.А.

Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Лебедев А.А.

- 9 442 661 руб. 02 коп. (девять миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят один рубль 02 коп.) без НДС;
 - 1 699 678 руб. 98 коп. (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 98 коп.) НДС;
 - 11 142 340 руб. 00 коп. (одиннадцать миллионов сто сорок две тысячи триста сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - В течение 30 рабочих дней с момента окончания работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 20 недель с момента заключения договора.



3.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в предложении Победителя цене и условиях.


Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств льготных групп потребителей (для ТП потребителей до 15кВт) Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:	_____	Агамалиев С.Р.
Заместитель председателя закупочной комиссии:	_____	Аксенов А.А.
Члены закупочной комиссии:		Алексеев С.А.
	_____	Дмитриев С.В.
	_____	Ковалев Д.М.
	_____	Лапин С.А.
		Столяров Н.В.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:	_____	Лебедев А.А.


стр. 4 из 4

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен № 277548

№ 0127-СМ-13

05.09.2013

214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33

Наименование продукции

право заключения Договора на ПИР, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по ТП льготных групп потребителей Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Количество продукции

1 компл

Состав закупочной комиссии

Председатель комиссии: Агамалиев С.Р., Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

Члены комиссии:

- Ковалев Д.М., Начальник Управления логистики и МТО филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

Ответственный секретарь комиссии: Лебедев А.А., Ведущий специалист Управления логистики и МТО филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса предложений было получено 5 предложений, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

13:00 05.09.2013

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закрытом запросе цен
1	ООО "Строй Индустрия" (123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б)	Предложение: подано 04.09.2013 в 14:31 Цена: 11 142 340,00 руб. (Цена с НДС)
2	ООО "Облэнергоресурс" (140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Лесная, д. 4 "А", оф. 2)	Предложение: право заключения Договора на ПИР, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по ТП льготных групп потребителей Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), подано 04.09.2013 в 17:12 Цена: 11 238 140,76 руб. (Цена с НДС)
3	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	Предложение: подано 29.08.2013 в 09:16 Цена: 11 682 059,00 руб. (Цена с НДС)
4	ООО "НПО Энергосвязьпроект" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1)	Предложение: подано 29.08.2013 в 09:24 Цена: 11 682 059,00 руб. (Цена с НДС)

5 ООО "ТЭЛПРО Инжиниринг" (121351, Россия, г. Москва, ул. Партизанская, д. 35, корп. 3)

Предложение: право заключения Договора на ПИР, реконструкции ВЛ-0,4-10кВ, ТП-6/0,4кВ, ЛЭП-6кВ, КЛ-6кВ, ПС 110/35/6кВ со строительством ВЛ-0,4кВ по ТП льготных групп потребителей Городского участка Часть 3 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), подано 04.09.2013 в 10:35
Цена: 11 682 059,00 руб. (Цена с НДС)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Председатель Закупочной комиссии Агамалиев Сабир Рафикович
Ковалев Дмитрий Михайлович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лебедев Александр Александрович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Агамалиев Сабир Рафикович, Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"



Члены Закупочной комиссии:

- Ковалев Дмитрий Михайлович, Начальник Управления логистики и МТО филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"



Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лебедев Александр Александрович, Ведущий специалист Управления логистики и МТО филиала ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

