



Закрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

10.08.2012

№ 1315-1

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос предложений проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2024-р/з от 27.07.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Андрюшин Д.А.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Караогланов Е.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Поршнев М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Махров В.Н.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок

Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке Предложений № 1315-1 от 07.08.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Предложений № 1315-1 от 07.08.2012 года.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложения: ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08; ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22; ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 39 800 000 руб. 00 коп. (тридцать девять миллионов восемьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ВЛ 0,4 кВ от КТП 614 ПС Дорогощ; ВЛ 0,4 кВ от КТП 102 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 104 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 505 ПС Дорогощ, ВЛ 0,4 кВ от КТП 507 Дорогощ – 8 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; вл 0,4 кВ от КТП 613 ПС Дорогощ – 5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-100 ПС Грайворон – 12 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

второе место: ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха

Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 40 150 000 руб. 00 коп. (сорок миллионов сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактур;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ВЛ 0,4 кВ от КТП 614 ПС Дорогощ, ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-100 ПС Грайворон – 13 недель с момента подписания Договора; ВЛ 0,4 кВ от КТП 102 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 104 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 505 ПС Дорогощ, ВЛ 0,4 кВ от КТП 507 Дорогощ – 8 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; вл 0,4 кВ от КТП 613 ПС Дорогощ – 5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД – 9 недель с момента подписания Договора

третье место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 40 575 324 руб. 24 коп. (сорок миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать четыре рубля 24 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3 за соответствующий месяц;

- срок поставки продукции выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 13 недель с момента подписания Договора.

4. О проведении переторжки.

Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками в Предложениях, могут быть снижены. На основании п. 5.2.2. Закупочной документации Закупочная комиссия предлагает провести процедуру заочной переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений и предварительной ранжировки Предложений, предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

- ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08;
- ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22;
- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 1315-1 от 07.08.2012 года.

2. Признать Предложения:

ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08; ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495)

287-20-22; ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, соответствующими условиям закрытого запроса предложений.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

- ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08;
- ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22;
- ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.


«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель


Закупочной комиссии:



Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:




Караогланов Е.В.

Члены Закупочной комиссии:



Поршнеv М.Н.




Смирнов А.В.



Лапин С.П.



Махров В.Н.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.



Закрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

23.08.2012

№ 1315-2

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос предложений проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2024-р/з от 27.07.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Андрюшин Д.А.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Караогланов Е.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Поршнев М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Махров В.Н.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке №1315-2 от 14.08.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке №1315-2 от 14.08.2012 года.

2. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «14» августа 2012 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 39 800 000 руб. 00 коп. (тридцать девять миллионов восемьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ВЛ 0,4 кВ от КТП 614 ПС Дорогощ; ВЛ 0,4 кВ от КТП 102 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 104 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 505 ПС Дорогощ, ВЛ 0,4 кВ от КТП 507 Дорогощ – 8 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; вл 0,4 кВ от КТП 613 ПС Дорогощ – 5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-100 ПС Грайворон – 12 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

второе место: ОАО «ГлобалЭлектроСервис», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, тел. (495) 287-20-22, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 40 150 000 руб. 00 коп. (сорок миллионов сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактур;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ВЛ 0,4 кВ от КТП 614 ПС Дорогощ, ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-100 ПС Грайворон – 13 недель с момента подписания Договора; ВЛ 0,4 кВ от КТП 102 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 104 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 505 ПС Дорогощ, ВЛ 0,4 кВ от КТП 507 Дорогощ – 8 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; ВЛ 0,4 кВ от КТП 613 ПС Дорогощ – 5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД – 9 недель с момента подписания Договора

третье место: ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр.

4, тел. (495) 287-49-93 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 40 575 324 руб. 24 коп. (сорок миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать четыре рубля 24 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3 за соответствующий месяц;

- срок поставки продукции выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 13 недель с момента подписания Договора.

3. Об определении Победителя закрытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 39 800 000 руб. 00 коп. (тридцать девять миллионов восемьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ВЛ 0,4 кВ от КТП 614 ПС Дорогощ; ВЛ 0,4 кВ от КТП 102 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 104 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 505 ПС Дорогощ, ВЛ 0,4 кВ от КТП 507 Дорогощ – 8 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; вл 0,4 кВ от КТП 613 ПС Дорогощ – 5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-100 ПС Грайворон – 12 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

4. О заключении договора с Победителем закрытого запроса предложений.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 1315-2 от 14.08.2012 года.

2. Утвердить ранжировку Предложений.

3. Признать Победителем закрытого запроса предложений:

ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4-10 кВ Грайворонского РЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 39 800 000 руб. 00 коп. (тридцать девять миллионов восемьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных

работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ВЛ 0,4 кВ от КТП 614 ПС Дорогощ; ВЛ 0,4 кВ от КТП 102 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 104 Казачья Лисица, ВЛ 0,4 кВ от КТП 505 ПС Дорогощ, ВЛ 0,4 кВ от КТП 507 Дорогощ – 8 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; вл 0,4 кВ от КТП 613 ПС Дорогощ – 5 недель с момента подписания Договора и получения ПСД; ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-100 ПС Грайворон – 12 недель с момента подписания Договора и получения ПСД.

4. Поручить начальнику Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в предложении Победителя цене и условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Караогланов Е.В.


Члены Закупочной комиссии:



Поршнев М.Н.



Смирнов А.В.



Лапин С.П.



Махров В.Н.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.