



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «MPSC Центра»)

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

22.10.2012

№ 1738

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внешнему электроснабжению токоприемников медицинского диализного центра; жилых домов, п. Дубовое, с/т «Золотой ранет» для нужд ОАО «MPSC Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Открытый запрос предложений проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра» № ЦА-9/2581-р/з от 19.09.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Андрюшин Д.А.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра»
Караогланов Е. В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента капитального строительства ОАО «MPSC Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Поршнева М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Махров В.Н.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «MPSC Центра»
Столяров Н.В.	Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Предложения.

Предложение ЗАО «Шебекиноагропромэнерго», 309290, Белгородская область, г. Шебекино, Ржевское шоссе, д. 163, тел. (910)-736-90-50, не отвечает требованию следующего пункта Закупочной документации: п.4.5.2.1. (м) (не представлен предварительный договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков). Предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложения ОАО «Мехколонна №77», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д.179, тел. (4722) 21-30-04; ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, строение 20, тел. (495) 755-89-89 признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ОАО «Мехколонна №77», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д.179, тел. (4722) 21-30-04 предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внешнему электроснабжению токоприемников медицинского диализного центра; жилых домов, п. Дубовое, с/т «Золотой ранет» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 996 355 руб. 00 коп. (четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81 предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внешнему электроснабжению токоприемников медицинского диализного центра; жилых домов, п. Дубовое, с/т «Золотой ранет» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 077 000 руб. 00 коп. (пять миллионов семьдесят семь тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - по ТЗ на выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: внешнее электроснабжение токоприемников медицинского диализного центра – в течение 30 календарных дней с момента заключения договора; по ТЗ на выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: внешнее электроснабжение токоприемников жилых домов – в течение 45 календарных дней с момента заключения договора; по ТЗ на выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: внешнее электроснабжение токоприемников садоводческого товарищества «Золотой ранет» - в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

третье место: ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, строение 20, тел. (495) 755-89-89 предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по внешнему электроснабжению токоприемников медицинского диализного центра; жилых домов, п. Дубовое, с/т «Золотой ранет» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 100 000 руб. 00 коп. (пять миллионов сто тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - по ТЗ на выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: внешнее электроснабжение токоприемников медицинского диализного центра – в течение 30 календарных дней с момента заключения договора; по ТЗ на выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: внешнее электроснабжение токоприемников жилых домов – в течение 45 календарных дней с момента заключения договора; по ТЗ на выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: внешнее электроснабжение токоприемников садоводческого товарищества «Золотой ранет» - в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

5. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений участника, занявшего первое место, а именно:

ОАО «Мехколонна №77», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д.179, тел. (4722) 21-30-04 предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по внешнему электроснабжению токоприемников медицинского диализного центра; жилых домов, п. Дубовое, с/т «Золотой ранет» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 996 355 руб. 00 коп. (четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора.

6. О заключении договора с Победителем открытого запроса предложений.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) предлагается заключить договор с Победителем открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Отклонить Предложение:

ЗАО «Шебекиноагропромэнерго», 309290, Белгородская область, г. Шебекино, Ржевское шоссе, д. 163, тел. (910)-736-90-50, поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса предложений.

3. Признать Предложения:

ОАО «Мехколонна №77», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д.179, тел. (4722) 21-30-04; ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, строение 20, тел. (495) 755-89-89 соответствующими условиям открытого запроса предложений.

4. Утвердить ранжировку Предложений.

5. Признать Победителем открытого запроса предложений:

ОАО «Мехколонна №77», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д.179, тел. (4722) 21-30-04 предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внешнему электроснабжению токоприемников медицинского диализного центра; жилых домов, п. Дубовое, с/т «Золотой ранет» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 996 355 руб. 00 коп. (четыре миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят пять рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора.

6. Поручить начальнику Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внешнему электроснабжению токоприемников медицинского диализного центра; жилых домов, п. Дубовое, с/т «Золотой ранет» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»),

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

отсутствовал

Караогланов Е.В.


Члены Закупочной комиссии:




Поршнев М.Н.




Смирнов А.В.



Лапин С.П.



Махров В.Н.



Никиточкин В.И.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.