



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

15.11.2013

Воронеж

№0205/3-ВР-13

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводился на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» №ЦА-9/3142-р/з от 09.10.2013 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Уведомление о проведении закрытого запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0205-ВР-13 от 09.10.2013г., было направлено с использованием Системы «B2B-MRSK» №294262 от 09.10.2013 года Участникам, признанными Победителями открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ и работ «под ключ» (строительно-монтажных и проектно-изыскательских) по объектам технологического присоединения, на 2013 год для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») по Лоту №3 - «Выполнение строительно-монтажных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ и работ «под ключ» (строительно-монтажных и проектно-изыскательских) по объектам технологического присоединения для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)) на основании Протокола заседания Закупочной комиссии ОАО «МРСК Центра» №2420 от 01.03.2013г. и заключившим соответствующие Рамочные соглашения и опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 09.10.2013г. и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.10.2013г.

В соответствии с уведомлением о проведении закрытого запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:

4 428 610,00 (четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот десять) рублей 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **797 149,80** (семьсот девяносто семь тысяч сто сорок девять) рублей 80 коп. РФ;

5 225 759,80 (пять миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 80 коп. РФ, с учетом НДС

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Клейменов И.П.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Клепиков К.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Логинова Я.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Пащук Е.А.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Доманина Н.И.	Начальник отдела бизнес-планирования филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Баранникова Е.В.	Юрисконсульт 1-й категории управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об итоговом ранжировании Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры переторжки, проведенной 08.11.2013г. предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1, тел. (495) 781-22-47, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 127 533 руб. 90 коп. (четыре миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот тридцать три рубля 90 коп.) без НДС;
- 742 956 руб. 10 коп. (семьсот сорок две тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей 10 коп.) НДС;
- 4 870 490 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч четыреста девяносто рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ – в соответствии с требованиями закупочной документации.

второе место: ООО «Энергопромсервис» 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, тел. (495) 645-84-74, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 229 322,61 коп. (четыре миллиона двести двадцать девять тысяч триста двадцать два рубля 61 коп.) без НДС;
- 761 278 руб. 08 коп. (семьсот шестьдесят одна тысяча двести семьдесят восемь рублей 08 коп.) НДС;
- 4 990 600 руб. 69 коп. (четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч шестьсот рублей 69 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - 30 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в соответствии с требованиями закупочной документации.

третье место: ЗАО «ЭНЕРГОМАШВИН», 115419, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 9, тел. (495) 229-66-25, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 273 608 руб. 65 коп. (четыре миллиона двести семьдесят три тысячи шестьсот восемь рублей 65 коп.) без НДС;
- 769 249 руб. 56 коп. (семьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок девять рублей 56 коп.) НДС;
- 5 042 858 руб. 21 коп. (пять миллионов сорок две тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 21 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ – в соответствии с требованиями закупочной документации.

четвертое место: ООО «PCO», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 14а, офис 21, тел. (473) 252-72-40, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 295 751 руб. 69 коп. (четыре миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят один рубль 69 коп.) без НДС;
- 773 235 руб. 30 коп. (семьсот семьдесят три тысячи двести тридцать пять рублей 30 коп.) НДС;
- 5 068 986 руб. 99 коп. (пять миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 99 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после момента подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 4 недель с момента подписания договора.

2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенного ранжирования Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1, тел. (495) 781-22-47, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 127 533 руб. 90 коп. (четыре миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот тридцать три рубля 90 коп.) без НДС;
- 742 956 руб. 10 коп. (семьсот сорок две тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей 10 коп.) НДС;
- 4 870 490 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч четыреста девяносто рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в соответствии с требованиями закупочной документации.

3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2), предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен:

- ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1, тел. (495) 781-22-47 на указанных в предложении цене и условиях.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоговое ранжирование Предложений.

2. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1, тел. (495) 781-22-47, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 127 533 руб. 90 коп. (четыре миллиона сто двадцать семь тысяч пятьсот тридцать три рубля 90 коп.) без НДС;
- 742 956 руб. 10 коп. (семьсот сорок две тысячи девятьсот пятьдесят шесть рублей 10 коп.) НДС;
- 4 870 490 руб. 00 коп. (четыре миллиона восемьсот семьдесят тысяч четыреста девяносто рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ – в соответствии с требованиями закупочной документации.

3. Ответственному секретарю закупочной комиссии уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

3.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель











закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены

закупочной комиссии:

	Клейменов И.П.
	Клепиков К.И.
	Логинова Я.В.
	Пашук Е.А.
	Алексеев С.А.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Доманина Н.И.
	Баранникова Е.В.
	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ – в соответствии с требованиями закупочной документации.

3. Ответственному секретарю закупочной комиссии уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

3.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель











закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены

закупочной комиссии:

	Клейменов И.П.
	Клепиков К.И.
	Логина Я.В.
	Пашук Е.А.
	Алексеев С.А.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Доманина Н.И.
	Баранникова Е.В.
	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



МРСК ЦЕНТРА

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

ПРОТОКОЛ

процедуры заочной переторжки

№ 0205/2-ВР-13

"08" ноября 2013 г.

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4кВ и ТП 10/0,4кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на B2B-MRSK – 294262 от 09.10.2013 года).

Присутствовали:

Ф.И.О.	Председатель закупочной комиссии:
Клейменов И.П.	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» - Директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Ф.И.О.	Заместитель Председателя закупочной комиссии:
Клепиков К.И.	Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Доманина Н.И.	Начальник отдела бизнес-планирования филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Баранникова Е.В.	Юрисконсульт 1-й категории Управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ведущий специалист Управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»


Дата и время начала процедуры заочной переторжки: 15 часов 00 минут (время московское) "08" ноября 2013 г. Место проведения заочной переторжки: электронная торговая площадка ОАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система B2B-MRSK).


Приглашение на участие в процедуре заочной переторжки закрытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4кВ и ТП 10/0,4кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK 05.11.2013 г.


На участие в заочной переторжке представлен 1 (один) электронный конверт от следующего участника:


Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Энергопромсервис», 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, тел. (495) 645-84-74	4 229 322,61 (4 990 600,69 с НДС)	4 229 322,61 (4 990 600,69 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, строение 1, тел. (495) 781-22-47	4 273 593,22 (5 042 840,00 с НДС)	4 127 533,90 (4 870 490,00 с НДС)	
ООО «PCO», 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, 14а, 21, тел. (473) 252-72-40	4 295 751,69 (5 068 986,99 с НДС)	4 295 751,69 (5 068 986,99 с НДС)	в переторжке не участвовал
ЗАО «ЭНЕРГОМАШВИН», 115419, г. Москва, Старокоптевский переулок, д. 7, стр. 9, тел. (495) 229-66-25	4 273 608,65 (5 042 858,21 с НДС)	4 273 608,65 (5 042 858,21 с НДС)	в переторжке не участвовал


Члены закупочной комиссии:



Клейменов И.П.



Клепиков К.И.


Шатских В.Н.


Мороз В.В.


Доманина Н.И.


Баранникова Е.В.


Зайцева А.А.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по оценке предложений

05.11.2013

№ 0205/1-ВР-13

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводился на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» №ЦА-9/3142-р/з от 09.10.2013 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Уведомление о проведении закрытого запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0205-ВР-13 от 09.10.2013г., было направлено с использованием Системы «B2B-MRSK» №294262 от 09.10.2013 года Участникам, признанными Победителями открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ и работ «под ключ» (строительно-монтажных и проектно-изыскательских) по объектам технологического присоединения, на 2013 год для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») по Лоту №3 - «Выполнение строительно-монтажных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ и работ «под ключ» (строительно-монтажных и проектно-изыскательских) по объектам технологического присоединения для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)» на основании Протокола заседания Закупочной комиссии ОАО «МРСК Центра» №2420 от 01.03.2013г. и заключившим соответствующие Рамочные соглашения и опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 09.10.2013г. и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 09.10.2013г.

В соответствии с уведомлением о проведении закрытого запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:

4 428 610,00 (четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот десять) рублей 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **797 149,80** (семьсот девяносто семь тысяч сто сорок девять) рублей 80 коп. РФ;

5 225 759,80 (пять миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 80 коп. РФ, с учетом НДС

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Клейменов И.П.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Клепиков К.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Логинова Я.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Пашук Е.А.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально - технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Доманина Н.И.	Начальник отдела бизнес-планирования филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Баранникова Е.В.	Юриисконсульт 1-й категории управления правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

СЛУШАЛИ:

Ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцеву А.А.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об отзыве предложений.

Согласно письма №Т/2251 от 22.10.2013 г. ООО «Элмонт», 141080, Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 34Б, офис 414, тел. (495) 981-04-82 отозвало свое предложение. Предлагается далее предложение данного участника не рассматривать.

Согласно письма №1488/10 от 22.10.2013 г. ООО «Строй Индустрия», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, строение 154, БЦ «Верейская плаза I», тел. (495) 221-52-96 отозвало свое предложение. Предлагается далее предложение данного участника не рассматривать.

2. О признании Предложений соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Предложения ООО «Энергопромсервис» 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр.2, тел. (495) 926-71-93; ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1, тел. (495) 781-22-47; ЗАО «ЭНЕРГОМАШВИН» 115419, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 9, тел. (495) 229-66-25; ООО «РСО», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 14а, офис 21, тел. (473) 252-72-40 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям запроса цен, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергопромсервис» 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, тел. (495) 645-84-74, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 229 322,61 коп. (четыре миллиона двести двадцать девять тысяч триста двадцать два рубля 61 коп.) без НДС;
- 761 278 руб. 08 коп. (семьсот шестьдесят одна тысяча двести семьдесят восемь рублей 08 коп.) НДС;
- 4 990 600 руб. 69 коп. (четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч шестьсот рублей 69 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - 30 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в соответствии с требованиями закупочной документации.

второе место: ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1, тел. (495) 781-22-47, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 273 593 руб. 22 коп. (четыре миллиона двести семьдесят три тысячи пятьсот девяносто три рубля 22 коп.) без НДС;
- 769 246 руб. 78 коп. (семьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок шесть рублей 78 коп.) НДС;
- 5 042 840 руб. 00 коп. (пять миллионов сорок две тысячи восемьсот сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в соответствии с требованиями закупочной документации.

третье место: ЗАО «ЭНЕРГОМАШВИН», 115419, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 9, тел. (495) 229-66-25, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 273 608 руб. 65 коп. (четыре миллиона двести семьдесят три тысячи шестьсот восемь рублей 65 коп.) без НДС;
- 769 249 руб. 56 коп. (семьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок девять рублей 56 коп.) НДС;
- 5 042 858 руб. 21 коп. (пять миллионов сорок две тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 21 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ – в соответствии с требованиями закупочной документации.

четвертое место: ООО «РСО», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 14а, офис 21, тел. (473) 252-72-40, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 4 295 751 руб. 69 коп. (четыре миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят один рубль 69 коп.) без НДС;
- 773 235 руб. 30 коп. (семьсот семьдесят три тысячи двести тридцать пять рублей 30 коп.) НДС;
- 5 068 986 руб. 99 коп. (пять миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 99 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после момента подписания акта приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ – в течение 4 недель с момента подписания договора.

4. О приглашении Участников к переторжке

Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками в предложениях, могут быть снижены. На основании п. 4.4. закупочной документации закупочная комиссия предлагает провести процедуру переторжки с использованием средств электронной торговой площадки ОАО «Российские Сети» www.b2b-mrsk.ru.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки предложений и предварительного ранжирования предложений предлагается пригласить к участию в процедуре переторжки следующих участников:

- ООО «Энергопромсервис» 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр.2, тел. (495) 926-71-93;

- ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1, тел. (495) 781-22-47;

- ЗАО «ЭНЕРГОМАШВИН», 115419, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 9, тел. (495) 229-66-25;

- ООО «РСО», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 14а, офис 21, тел. (473) 252-72-40.

РЕШИЛИ:

1. Согласно письма № Т/2251 от 22.10.2013 г. ООО «Элмонт», 141080, Московская область, г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 34Б, офис 414, тел. (495) 981-04-82 отозвало свое предложение. Далее предложение данного участника не рассматривалось.

Согласно письма № 1488/10 от 22.10.2013 г. ООО «Строй Индустрия», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, строение 154, БЦ «Верейская плаза I», тел. (495) 221-52-96 отозвало свое предложение. Далее предложение данного участника не рассматривалось.

2. Признать Предложения:

ООО «Энергопромсервис» 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр.2, тел. (495) 926-71-93; ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1, тел. (495) 781-22-47; ЗАО «ЭНЕРГОМАШВИН», 115419, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 9, тел. (495) 229-66-25; ООО «PCO», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 14а, офис 21, тел. (473) 252-72-40 соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

- ООО «Энергопромсервис» 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр.2, тел. (495) 926-71-93;
- ООО «ГК «РусПромСтрой», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1, тел. (495) 781-22-47;
- ЗАО «ЭНЕРГОМАШВИН», 115419, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 9, тел. (495) 229-66-25;
- ООО «PCO», 394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 14а, офис 21, тел. (473) 252-72-40.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:


Клейменов И.П.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:


_____ Клепиков К.И.

Члены закупочной комиссии:

_____ Логинова Я.В.

_____ Пащук Е.А.

_____ Алексеев С.А.


_____ Мороз В.В.

_____ Шатских В.Н.

_____ Доманина Н.И.

_____ Баранникова Е.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

_____	Клепиков К.И.
_____	Догнинова Я.В.
_____	Пащук Е.А.
_____	Алексеев С.А.
_____	Мороз В.В.
_____	Шатских В.Н.
_____	Доманина Н.И.
_____	Барашикова Е.В.
_____	Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен № 294262

№ 0205-ВР-13

17.10.2013

г. Воронеж

Наименование продукции

Право заключения договора на выполнение СМР способом «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО "МРСК Центра" (ф-ла "Воронежэнерго")

Количество продукции

1 ед

Состав закупочной комиссии

Председатель комиссии: Клейменов И.П., Заместитель генерального директора - Директор филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Заместитель председателя комиссии: Клепиков К.И., Заместитель директора по безопасности филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Члены комиссии:

- Пашук Е.А., И.о. начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"
- Алексеев С.А., Начальник департамента капитального строительства ОАО "МРСК Центра"
- Мороз В.В., Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Логинова Я.В., Заместитель начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"
- Баранникова Е.В., Юрисконсульт 1-й категории Управления правового обеспечения филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Шатских В.Н., Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Доманина Н.И., Начальник отдела бизнес-планирования филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь комиссии: Зайцева А.А., Ведущий специалист управления логистики и МТО филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса предложений было получено 6 предложений, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 17.10.2013

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закрытом запросе цен
1	ООО "Элмонт" (141070, М.О., г. Королев, пр-т Космонавтов, д. 34 Б, офис 414)	Предложение: Выполнение СМР способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения дома-интерната Департамента архитектуры и

- | | |
|---|---|
| | строительной политики для нужд ОАО "МРСК Центра" (ф-ла "Воронежэнерго") (Под ключ), подано 16.10.2013 в 17:14
Цена: 4 906 985,00 руб. (цена с НДС) |
| 2 ООО "Строй Индустрия" (123098, г. Москва, ул. Академика Бочвара, д. 10 б) | Предложение: подано 16.10.2013 в 18:02
Цена: 4 968 130,00 руб. (цена с НДС) |
| 3 ООО "Энергопромсервис" (109431, Россия, г. Москва, ул. Привольная, д. 70) | Предложение: Выполнение СМР способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО "МРСК Центра" (ф-ла "Воронежэнерго") (Под ключ), подано 17.10.2013 в 11:30
Цена: 4 990 600,69 руб. (цена с НДС) |
| 4 ООО "ГК "РусПромСтрой" (123022, Россия, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1) | Предложение: подано 17.10.2013 в 10:16
Цена: 5 042 840,00 руб. (цена с НДС) |
| 5 ЗАО "ЭНЕРГОМАШВИН" (115419, Россия, г. Москва, Старкоптевский переулок, дом 7, стрение 9) | Предложение: Выполнение СМР способом выполнения работ «под ключ» по строительству ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения дома-интерната Департамента архитектуры и строительной политики для нужд ОАО "МРСК Центра" (ф-ла "Воронежэнерго") (Под ключ), подано 17.10.2013 в 10:30
Цена: 5 042 858,21 руб. (цена с НДС) |
| 6 ООО "РСО" (394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, 14а, 21) | Предложение: подано 17.10.2013 в 09:11
Цена: 5 068 986,99 руб. (цена с НДС) |

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Мороз Владимир Васильевич
Баранникова Екатерина Владимировна
Шатских Владимир Николаевич
Доманина Наталья Ивановна
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна

«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Баранникова Екатерина Владимировна, Юрисконсульт 1 -й категории Управления правового обеспечения филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Доманина Наталья Ивановна, Начальник отдела бизнес-планирования филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист управления логистики и МТО филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"