



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя**

26.09.2013

№ 1154-ИА-13

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение реконструкции ВЛ-35 кВ «Новохоперск-Красное», пересекающей со строящейся подъездной дорогой к свинокомплексу «Краснянский» ООО АПК «Агроэко» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжения советника генерального директора ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2381-р/з от 08.08.2013 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 1154-ИА-13 от 08.08.2013 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 08.08.2013 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 273720 от 08.08.2013 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 08.08.2013 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена Договора составляет:

758 503,00 (семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот три) рубля 00 коп. РФ без НДС;
НДС составляет **136 530,54** (сто тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей 54 коп. РФ;
895 033,54 (восемьсот девяносто пять тысяч тридцать три) рубля 54 коп. РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ямолдин А.П.	Председатель Закупочной комиссии – советник генерального директора ОАО «МРСК Центра»
Пырь В.С.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель начальника Департамента корпоративных и антикоррупционных комплаенс процедур ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Дмитриев С.В.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по

конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК
Центра»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложения: ООО «Энергоснабстрой», 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2 В, тел. (4732) 62-27-68; ОАО «Мехколонна №77», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 179, тел. (4722) 56-80-51, признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О не проведении переторжки.

Предлагается не проводить переторжку на основании п. 5.2 закупочной документации.

4. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергоснабстрой», 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2 В, тел. (4732) 62-27-68, предложение на право заключения Договора на выполнение реконструкции ВЛ-35 кВ «Новохоперск-Красное», пересекающей со строящейся подъездной дорогой к свинокомплексу «Краснянский» ООО АПК «Агроэко» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

• 757 628 руб. 51 коп. (семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 51 коп.) без НДС;

• 136 373 руб. 13 коп. (сто тридцать шесть тысяч триста семьдесят три рубля 13 коп.) НДС;

• 894 001 руб. 64 коп. (восемьсот девяносто четыре тысячи один рубль 64 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» – октябрь 2013 года.

второе место: ОАО «Мехколонна №77», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 179, тел. (4722) 56-80-51, предложение на право заключения Договора на выполнение реконструкции ВЛ-35 кВ «Новохоперск-Красное», пересекающей со строящейся подъездной дорогой к свинокомплексу «Краснянский» ООО АПК «Агроэко» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 758 475 руб. 23 коп. (семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять рублей 23 коп.) без НДС;
- 136 525 руб. 54 коп. (сто тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать пять рублей 54 коп.) НДС;
- 895 000 руб. 77 коп. (восемьсот девяносто пять тысяч рублей 77 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» – октябрь 2013 года.

5. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергоснабстрой», 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2 В, тел. (4732) 62-27-68, предложение на право заключения Договора на выполнение реконструкции ВЛ-35 кВ «Новохоперск-Красное», пересекающей со строящейся подъездной дорогой к свинокомплексу «Краснянский» ООО АПК «Агроэко» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 757 628 руб. 51 коп. (семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 51 коп.) без НДС;
- 136 373 руб. 13 коп. (сто тридцать шесть тысяч триста семьдесят три рубля 13 коп.) НДС;
- 894 001 руб. 64 коп. (восемьсот девяносто четыре тысячи один рубль 64 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» – октябрь 2013 года.

6. О заключении договора с Победителем открытого запроса предложений.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) предлагается заключить договор с Победителем открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО «Энергоснабстрой», 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2 В, тел. (4732) 62-27-68; ОАО «Мехколонна №77», 308017, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 179, тел. (4722) 56-80-51, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

3. Не проводить переторжку.

4. Утвердить ранжировку Предложений.

5. Признать Победителем открытого запроса предложений:

ООО «Энергоснабстрой», 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2 В, тел. (4732) 62-27-68, предложение на право заключения Договора на выполнение реконструкции ВЛ-35 кВ «Новохоперск-Красное», пересекающей со строящейся подъездной дорогой к свинокомплексу «Краснянский» ООО АПК «Агроэко» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 757 628 руб. 51 коп. (семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 51 коп.)

без НДС;

- 136 373 руб. 13 коп. (сто тридцать шесть тысяч триста семьдесят три рубля 13 коп.) НДС;
- 894 001 руб. 64 коп. (восемьсот девяносто четыре тысячи один рубль 64 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» – октябрь 2013 года.

6. Поручить заместителю начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» Столярову Н.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) о решении закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение реконструкции ВЛ-35 кВ «Новохоперск-Красное», пересекающейся со строящейся подъездной дорогой к свинокомплексу «Краснянский» ООО АПК «Агроэко» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.


«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:



Ямолдин А.П.


Заместитель председателя

Закупочной комиссии:




Пырк В.С.

Члены Закупочной комиссии:



Дмитриев С.В.



Алексеев С.А.



Смирнов А.В.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос предложений № 273720

№ 1154-ИА-13

20.09.2013

г. Москва

Наименование продукции

На право заключения Договора на выполнение реконструкции ВЛ-35 кВ «Новохоперск-Красное», пересекающейся со строящейся подъездной дорогой к свинокомплексу «Краснянский» ООО АПК «Агроэко» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Количество продукции

1 ед

Состав закупочной комиссии

Члены комиссии:

- Столяров Н.В., заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"
- Пащук Е.А., И.о. начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь комиссии: Лазарева Т.В., ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса предложений было получено 2 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 20.09.2013

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в запросе предложений
1	ООО "Энергоснабстрой" (Российская Федерация, 394014, Воронежская область, город Воронеж, улица Лебедева, дом 2В)	Предложение: Выполнение реконструкции ВЛ-35 кВ «Новохоперск-Красное», пересекающейся со строящейся подъездной дорогой к свинокомплексу «Краснянский» ООО АПК «Агроэко», подано 20.09.2013 в 10:16 Цена: 757 628,51 руб. (цена без НДС)
2	ОАО "Мехколонна №77" (Белгородская область, г. Белгород, ул.Константина Заслонова, д.179)	Предложение: На право заключения Договора на выполнение реконструкции ВЛ-35 кВ «Новохоперск-Красное», пересекающейся со строящейся подъездной

	дорогой к свиноплексу «Краснянский» ООО АПК «Агроэко» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), подано 20.09.2013 в 10:33 Цена: 758 475,23 руб. (цена без НДС)
--	---

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос предложений.

Результаты голосования:

«ЗА»: Столяров Николай Владимирович
Пащук Евгений Александрович
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

- Столяров Николай Владимирович, заместитель начальника
Управления организации регламентированных закупок
Департамента по конкурентной политике и закупочной
деятельности ОАО "МРСК Центра"
- Пащук Евгений Александрович, И.о. начальника
департамента по конкурентной политике и закупочной
деятельности ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лазарева
Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления
организации регламентированных закупок Департамента по
конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК
Центра"

