



Закрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «MPSC Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

07.05.2013

№ 94/1/БЭ

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по строительству сетей для микрорайонов ИЖС «Новосадовый-41», «Стрелецкое-72» для нужд ОАО «MPSC Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения советника генерального директора ОАО «MPSC Центра» № ЦА-9/_____ -р/з от 26.04.2013 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ямолдин А.П.	Председатель закупочной комиссии – советник Генерального директора ОАО «MPSC Центра»
Пырх В.С.	Заместитель председателя закупочной комиссии – Начальник управления безопасности филиала ОАО «MPSC Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Максимов И.В.	Советник Генерального директора ОАО «MPSC Центра»
Дмитриев С.В.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Афанасьев И.А.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Жаббаров И.Р.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Коротаев В.В.	И.о. начальника Департамента технологического присоединения ОАО «MPSC Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права голоса) – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об отклонении Предложений.

Предложение ООО "НПО Энергосвязьпроект" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1), не отвечает требованию следующего пункта закупочной документации: п. 3.4.6.1. Предлагается отклонить данное Предложение.

Предложение ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1), не отвечает требованию следующего пункта закупочной документации: п. 3.4.6.1. Предлагается отклонить данное Предложение.

Предложение ЗАО "Инжиниринг" (Тульская область, г. Тула, Советский р-н, ул. Болдина, д. 106.), не отвечает требованиям следующего пункта закупочной документации п. 3.1.4. Предлагается отклонить данное Предложение без рассмотрения по существу.

Предложение ЗАО "ЦЭСС" (г. Москва, Отрадное) (г. Москва, 127322, Северо - Восточный округ, Отрадное, березовая аллея, д.5.), не отвечает требованию следующего пункта закупочной документации: п. 3.4.6.1. Предлагается отклонить данное Предложение.

2. О признании Предложений соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Предложения: ООО "Капитал-строй" (117574, Россия, г. Москва, ул. Вильнюсая, д. 8, корп. 3); ООО "ГК "РусПромСтрой" (123022, Россия, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1); ООО "СпецЭнергоМонтаж" (308000, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 17); ООО "Инженерный Центр "Прогресс" (111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д.6), признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО "Капитал-строй" (117574, Россия, г. Москва, ул. Вильнюсая, д. 8, корп. 3), предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по строительству сетей для микрорайонов ИЖС «Новосадовый-41», «Стрелецкое-72» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 72 212 098 руб. 00 коп. (семьдесят два миллиона двести двенадцать тысяч девяносто восемь рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - СМР по строительству сетей для микрорайона ИЖС «Новосадовый-41»: 1 этап в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, 2 этап: в течение 50 календарных дней с момента заключения договора. СМР по строительству сетей для микрорайона ИЖС «Стрелецкое-72»: 1 этап в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, 2 этап: в течение 80 календарных дней с момента заключения договора.

второе место: ООО "ГК "РусПромСтрой" (123022, Россия, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1), предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по строительству сетей для микрорайонов ИЖС «Новосадовый-41», «Стрелецкое-72» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 73 501 800 руб. 00 коп. (семьдесят три миллиона пятьсот одна тысяча восемьсот рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, оплата

производятся в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - СМР по строительству сетей для микрорайона ИЖС «Новосадовый-41»: 1 этап в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, 2 этап: в течение 50 календарных дней с момента заключения договора. СМР по строительству сетей для микрорайона ИЖС «Стрелецкое-72»: 1 этап в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, 2 этап: в течение 80 календарных дней с момента заключения договора.

третье место: ООО "СпецЭнергоМонтаж" (308000, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 17), предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по строительству сетей для микрорайонов ИЖС «Новосадовый-41», «Стрелецкое-72» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 74 082 879 руб. 60 коп. (семьдесят четыре миллиона восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 60 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - СМР по строительству сетей для микрорайона ИЖС «Новосадовый-41»: 1 этап в течение 30 календарных дней с момента подписания договора подряда, 2 этап: не позднее 50 календарных дней с момента подписания договора подряда. СМР по строительству сетей для микрорайона ИЖС «Стрелецкое-72»: 1 этап в течение 60 календарных дней с момента подписания договора подряда, 2 этап: не позднее 80 календарных дней с момента подписания договора подряда.

четвертое место: ООО "Инженерный Центр "Прогресс" (111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д.6), предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по строительству сетей для микрорайонов ИЖС «Новосадовый-41», «Стрелецкое-72» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 74 264 100 руб. 00 коп. (семьдесят четыре миллиона двести шестьдесят четыре тысячи сто рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - СМР по строительству сетей для микрорайона ИЖС «Новосадовый-41»: 1 этап в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, 2 этап: в течение 50 календарных дней с момента заключения договора. СМР по строительству сетей для микрорайона ИЖС «Стрелецкое-72»: 1 этап в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, 2 этап: в течение 80 календарных дней с момента заключения договора.

4. О проведении переторжки.

Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками в Предложениях, могут быть снижены. На основании п. 4.4.1. Закупочной документации Закупочная комиссия предлагает провести процедуру переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений и предварительной ранжировки Предложений, предлагается пригласить к участию в процедуре переторжки следующих участников:

- ООО "Капитал-строй" (117574, Россия, г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 8, корп. 3);
- ООО "ГК "РусПромСтрой" (123022, Россия, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1);
- ООО "СпецЭнергоМонтаж" (308000, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 17);
- ООО "Инженерный Центр "Прогресс" (111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д.6).

РЕШИЛИ:

1. Отклонить Предложения:

ООО "НПО Энергосвязьпроект" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1); ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1); ЗАО "Инжиниринг" (Тульская область, г. Тула, Советский р-н, ул. Болдина, д. 106.); ЗАО "ЦЭСС" (г. Москва, Отрадное) (г. Москва, 127322, Северо - Восточный округ, Отрадное, березовая аллея, д.5.); поскольку они по существу не отвечают условиям закрытого запроса цен.

2. Признать Предложения:

ООО "Капитал-строй" (117574, Россия, г. Москва, ул. Вильнюская, д. 8, корп. 3); ООО "ГК "РусПромСтрой" (123022, Россия, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1); ООО "СпецЭнергоМонтаж" (308000, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 17); ООО "Инженерный Центр "Прогресс" (111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д.6), соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений пригласить к участию в процедуре переторжки следующих участников:

- ООО "Капитал-строй" (117574, Россия, г. Москва, ул. Вильнюская, д. 8, корп. 3);
- ООО "ГК "РусПромСтрой" (123022, Россия, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9/27, стр. 1);
- ООО "СпецЭнергоМонтаж" (308000, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 17);
- ООО "Инженерный Центр "Прогресс" (111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д.6).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по строительству сетей для микрорайонов ИЖС «Новосадовый-41», «Стрелецкое-72» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:










Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

 Ямолдин А.П.
 Пырх В.С.
 Максимов И.В.
 Дмитриев С.В.
 Смирнов А.В.
 Афанасьев И.А.
 Жаббаров И.Р.
Воздержался
 Кортаев В.В.
 Лазарева Т.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии: