



2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru

## Уведомление №1

об изменении условий извещения и закупочной документации открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству отпайки на ПС 110/10 кВ Боровлево от ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская для технологического присоединения электроустановок ООО «ГОЭЛРО» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»),

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копия публикации на электронной торговой площадке ОАО «Россети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) №416186 от 26.09.2014 года, а также на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»)

**1.** Организатор запроса предложений ОАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: **Остонен Инна Андреевна**, контактный телефон **(4722) 28-30-49, (495) 747-92-92**), на основании протокола от 13.10.2014 года №1918-ИА-14-1 вносит изменения в извещение и закупочную документацию открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству отпайки на ПС 110/10 кВ Боровлево от ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская для технологического присоединения электроустановок ООО «ГОЭЛРО» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»).

**2.** Внести изменения в извещение и закупочную документацию и изложить в следующей редакции:

**Срок выполнения работ:** в течение 3 месяцев с момента заключения договора.

**Действительно до:** 21.10.2014 12:00

**Дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки:** 14.11.2014 12:00

**Дата и время подведения итогов:** 14.11.2014 12:00

**пункт 2.1.2 закупочной документации:** «...Срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента заключения договора ...»

**пункт 4.8.2.1 закупочной документации:** «...Организатор заканчивает принимать Предложения в 12 часов 00 минут, по московскому времени, **21.10.2014** года, в соответствии с правилами и Инструкциями по проведению закупочных процедур на ЭТП В2В-MRSK...»

**пункт 4.9 закупочной документации:** «...Организатор получает одновременный доступ, к поступившим предложениям Подрядчиков начиная с 12 часов 00 минут, по московскому времени, **21.10.2014** года в соответствии с правилами и Инструкциями по проведению закупочных процедур, размещенными на сайте Системы В2В-MRSK...»

**Примечание:**

По отношению к исходной редакции извещения и закупочной документации открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству отпайки на ПС 110/10 кВ Боровлево от ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская для технологического присоединения электроустановок ООО «ГОЭЛРО» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго») внесены следующие изменения:

- *изменен срок выполнения работ;*
- *изменены крайний срок подачи предложений, дата рассмотрения предложений и подведения итогов закупки.*

В части, не затронутой настоящим уведомлением, Подрядчики руководствуются извещением и закупочной документацией открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству отпайки на ПС 110/10 кВ Боровлево от ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская для технологического присоединения электроустановок ООО «ГОЭЛРО» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копия публикации на электронной торговой площадке ОАО «Россети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) №416186 от 26.09.2014 года, а также на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»).

Председатель закупочной комиссии -  
заместитель генерального директора  
по логистике и материально-техническому обеспечению  
ОАО «МРСК Центра»

Д.В. Скляров