



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru

## Уведомление №1

об изменении условий извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту трансформаторов 3-4-5-6 габаритов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго»),

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копия публикации на электронной торговой площадке ОАО «Россети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) №42400 от 16.10.2014 года, а так же на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»)

1. Организатор конкурса ОАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: **Ляной Михаил Викторович**, контактный телефон **(4722) 28-30-47**), на основании протокола от 20.10.2014 года № 2029-ИА-14-1 вносит изменения в извещение и конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту трансформаторов 3-4-5-6 габаритов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго»).

2. Внести изменения в текст извещения и конкурсную документацию и изложить в следующей редакции:

Сроки поставки: **02.02.2015 - 30.11.2015**

- по Лоту 1: 01.05.2015 г.-30.06.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №1 (Техническом задании) к Конкурсной документации; - по Лоту 2: 01.05.2015 г.-31.08.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №2 (Техническом задании) к Конкурсной документации; - по Лоту 3: 05.05.2015 г.-31.08.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №3 (Техническом задании) к Конкурсной документации; - по Лоту 4: 01.05.2015 г.-30.09.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №4 (Техническом задании) к Конкурсной документации; - по Лоту 5: 02.02.2015 г.-31.08.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в

Приложении №5 (Техническом задании) к Конкурсной документации; - по Лоту 6: 01.04.2015 г.-30.09.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №6 (Техническом задании) к Конкурсной документации; - по Лоту 7: 01.03.2015 г.-31.03.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №7 (Техническом задании) к Конкурсной документации; - по Лоту 8: 01.05.2015 г.-30.09.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №8 (Техническом задании) к Конкурсной документации.

**Пункт 2.1.2 Конкурсной документации:** «...Сроки выполнения работ:

по Лоту 1: 01.05.2015 г.-30.06.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №1 (Техническом задании) к настоящей Документации;

по Лоту 2: 01.05.2015 г.-31.08.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №2 (Техническом задании) к настоящей Документации;

по Лоту 3: 05.05.2015 г.-31.08.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №3 (Техническом задании) к настоящей Документации;

по Лоту 4: 01.05.2015 г.-30.09.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №4 (Техническом задании) к настоящей Документации;

по Лоту 5: 02.02.2015 г.-31.08.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №5 (Техническом задании) к настоящей Документации;

по Лоту 6: 01.04.2015 г.-30.09.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №6 (Техническом задании) к настоящей Документации;

по Лоту 7: 01.03.2015 г.-31.03.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №7 (Техническом задании) к настоящей Документации;

по Лоту 8: 01.05.2015 г.-30.09.2015 г., согласно графикам выполнения работ, указанным в Приложении №8 (Техническом задании) к настоящей Документации...»

**Примечание:**

По отношению к исходной редакции извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту трансформаторов 3-4-5-6 габаритов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго») внесены следующие изменения:

*- внесены изменения в срок поставки.*

В части не затронутой настоящим уведомлением, Поставщики руководствуются извещением и конкурсной документацией открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту трансформаторов 3-4-5-6 габаритов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго»,

«Тамбовэнерго» и «Ярэнерго»), (опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), копия публикации на электронной торговой площадке ОАО «Россети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) №42400 от 16.10.2014 года, а также на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»).

Председатель конкурсной комиссии -  
заместитель генерального директора  
по логистике и материально - техническому обеспечению  
ОАО «МРСК Центра»

Д.В. Склярков