



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 13.09.2019

Дата подписания протокола: 13.09.2019

№ 0332-ИА-19-2

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1501-р/з от 30.08.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0332-ИА-19 от 30.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 30.08.2019 года, на ЕЭТП www.roseltorg.ru: № 31908255718 от 30.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 30.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

154 380 338,00 (сто пятьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста тридцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **30 876 067,60** (тридцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьдесят семь) рублей 60 копеек РФ; **185 256 405,60** (сто восемьдесят пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч четыреста пять) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента заключения Договора до 23.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель Закупочной комиссии

Тюсин Б.В.	Начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Пахомов В.В.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП www.roseltorg.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10	06.09.2019 г. в 09 ч. 16 мин.
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	06.09.2019 г. в 08 ч. 15 мин.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24	06.09.2019 г. в 10 ч. 53 мин.
4.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 367-55-55	06.09.2019 г. в 11 ч. 56 мин.
5.	ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 501-770	06.09.2019 г. в 10 ч. 44 мин.
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07	06.09.2019 г. в 10 ч. 34 мин.

7.	ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29	05.09.2019 г. в 18 ч. 47 мин.
----	--	----------------------------------

На основании подпункта (д) пункта 36.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 501-770, поскольку Заявка содержит существенные арифметические ошибки:

Указано в «Заявке на выполнение работ»	Указано в «Сводной таблице стоимости работ»
Стоимость СМР и материалов без учета НДС	
43 060 949,76	90 556 777,95
Стоимость оборудования и ПНР без учета НДС	
111 319 388,24	63 823 560,05

На основании подпункта (в) пункта 36.4 закупочной документации отклонили Заявку ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29, поскольку Заявка не отвечает требованию пункта 10 закупочной документации в части указания в «Графике выполнения работ» срока выполнения работ не соответствующего требованиям документации.

Признали Заявки: ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 367-55-55; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07, соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 367-55-55;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0332-ИА-19-1 от 11.09.2019 года).

КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 12 часов 30 минут время московское «13» сентября 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) Участник. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел.	153 647 799,21	184 377 359,05	13.09.2019 г. в 11 ч. 09 мин.

	(4722) 23-10-10			
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	154 380 338,00	185 256 405,60	06.09.2019 г. в 08 ч. 15 мин.
3.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07	154 380 338,00	185 256 405,60	06.09.2019 г. в 10 ч. 34 мин.
4.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24	154 380 338,00	185 256 405,60	06.09.2019 г. в 10 ч. 53 мин.
5.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 367-55-55	154 380 338,00	185 256 405,60	06.09.2019 г. в 11 ч. 56 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «13» сентября 2019 года, а также в соответствии с подпунктом (в) пункта 8.1.5.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)» (в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия) ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	154 380 338,00			
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
ООО «Мехколонна № 26»	1	153 647 799,21	184 377 359,05	13.09.2019 г. в 11 ч. 09 мин.
ООО «РСО-Энерго»	2	154 380 338,00	185 256 405,60	06.09.2019 г. в 08 ч. 15 мин.
ООО «ЭКС»	3	154 380 338,00	185 256 405,60	06.09.2019 г. в 10 ч. 34 мин.
ООО «СлавянСтрой»	4	154 380 338,00	185 256 405,60	06.09.2019 г. в 10 ч. 53 мин.
ООО «ЭСП»	5	154 380 338,00	185 256 405,60	06.09.2019 г. в 11 ч. 56 мин.

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10, на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 153 647 799,21 руб. без НДС;
- 30 729 559,84 руб. НДС;
- 184 377 359,05руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- сроки выполнения работ: согласно Заявке (Форма 1) – начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: 23.12.2019 г.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена

Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:

отсутствует

Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.




Пахомов В.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 11.09.2019

Дата подписания протокола: 11.09.2019

№ 0332-ИА-19-1

Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1501-р/з от 30.08.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0332-ИА-19 от 30.08.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 30.08.2019 года, на ЕЭТП www.roseltorg.ru: № 31908255718 от 30.08.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 30.08.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

154 380 338,00 (сто пятьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста тридцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **30 876 067,60** (тридцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьдесят семь) рублей 60 копеек РФ; **185 256 405,60** (сто восемьдесят пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч четыреста пять) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента заключения Договора до 23.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель Закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Закупочной комиссии

Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Данышина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Пахомов В.В.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член Закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на ЕЭТП www.roseltorg.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10	06.09.2019 г. в 09 ч. 16 мин.
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	06.09.2019 г. в 08 ч. 15 мин.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24	06.09.2019 г. в 10 ч. 53 мин.
4.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 367-55-55	06.09.2019 г. в 11 ч. 56 мин.
5.	ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 501-770	06.09.2019 г. в 10 ч. 44 мин.
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07	06.09.2019 г. в 10 ч. 34 мин.
7.	ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29	05.09.2019 г. в 18 ч. 47 мин.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявки на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (д) пункта 36.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 501-770, поскольку Заявка содержит существенные арифметические ошибки:

Указано в «Заявке на выполнение работ»	Указано в «Сводной таблице стоимости работ»
Стоимость СМР и материалов без учета НДС	
43 060 949,76	90 556 777,95
Стоимость оборудования и ПНР без учета НДС	
111 319 388,24	63 823 560,05

На основании подпункта (в) пункта 36.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «ТЭС НН», 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, лит. Л, тел. (831) 429-29-29, поскольку Заявка не отвечает требованию пункта 10 закупочной документации в части указания в «Графике выполнения работ» срока выполнения работ не соответствующего требованиям документации.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 2 шт.

2. Признать Заявки:

ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 367-55-55; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07, соответствующими условиям запроса цен.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 367-55-55;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Тюсин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:

отсутствует

Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Пахомов В.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.

**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908255718, лот 1**

Город Москва столица Российской Федерации
город федерального значения

«06» сентября 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908255718 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), лот 1: Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

2. Начальная цена контракта:

185 256 405,60 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «30» августа 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (КОМИССИЯ ИА Скляров - Горностаева), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Председатель комиссии: Скляров Дмитрий Владимирович

Секретарь комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «06» сентября 2019г. было подано 7 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	05.09.2019 18:47 (MSK +03:00)	ООО "ТЭС НН" ИНН/КПП 5258109139/525801001 Юридический адрес: 603032, Российская Федерация, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПАМИРСКАЯ, 11, ЛИТЕР "Л",	Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего

				оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).
2	2	06.09.2019 09:16 (MSK +03:00)	ООО "Мехколонна № 26" ИНН/КПП 3123367445/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Чапаева пер, 77	Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).
3	3	06.09.2019 08:15 (MSK +03:00)	ООО "РСО-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/366301001 Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ 36, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС 308	Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).
4	4	06.09.2019 10:34 (MSK +03:00)	ООО "ЭКС" ИНН/КПП 3123384610/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2	Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).
5	5	06.09.2019 10:44	ООО "СЭМ"	Выполнение СМР, ПНР по

		(MSK +03:00)	ИНН/КПП 3123149648/312301001 Юридический адрес: 308023, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ31, Г БЕЛГОРОД, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 15Г	объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).
6	6	06.09.2019 10:53 (MSK +03:00)	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ31, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508	Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).
7	7	06.09.2019 11:56 (MSK +03:00)	ООО "ЭСП" ИНН/КПП 3123380728/312301001 Юридический адрес: 308000, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ31, Г БЕЛГОРОД, УЛ КНЯЗЯ ТРУБЕЦКОГО, ДОМ 40, ОФИС 5	Выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Скляров Дмитрий Владимирович
Горностаева Татьяна Валентиновна



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на
аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

«13» сентября 2019 г.

№ 0332-ИА-19

Город Москва

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») (номер публикации на ЕЭТП www.roseltorg.ru: № 31908255718 от 30.08.2019)

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

154 380 338,00 (сто пятьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста тридцать восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **30 876 067,60** (тридцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьдесят семь) рублей 60 копеек РФ; **185 256 405,60** (сто восемьдесят пять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч четыреста пять) рублей 60 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запрос цен на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0332-ИА-19-1 от 11.09.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 367-55-55;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07..

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение СМР, ПНР по объекту: Реконструкция заходов ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород (вынос коммуникаций из зоны застройки), с заменой устройств РЗА и ПА, каналообразующего оборудования на ПС 110 кВ: Рудник, Пищепром (1 и 2 этап реконструкции) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») было разослано участникам через систему www.roseltorg.ru 12.09.2019 г.

Дата начала переторжки 13.09.2019 в 11-00

Дата завершения переторжки 13.09.2019 в 11-30

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0332-ИА-19*

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 5 минут;
- шаг ценовых предложений: 0,08%.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка www.roseltorg.ru.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Скляр Д.В.	Председатель закупочной комиссии - и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подан 1 (один) электронный конверт от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС, по рез-м переторжки	Примечание	Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10	153 647 799,21 (184 377 359,05 с НДС)		13.09.2019 г. в 11 ч. 09 мин.
ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	154 380 338,00 (185 256 405,60 с НДС)	В переторжке не участвовал	06.09.2019 г. в 08 ч. 15 мин.
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24	154 380 338,00 (185 256 405,60 с НДС)	В переторжке не участвовал	06.09.2019 г. в 10 ч. 53 мин.
ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 367-55-55	154 380 338,00 (185 256 405,60 с НДС)	В переторжке не участвовал	06.09.2019 г. в 11 ч. 56 мин.
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07	154 380 338,00 (185 256 405,60 с НДС)	В переторжке не участвовал	06.09.2019 г. в 10 ч. 34 мин.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Председатель закупочной комиссии:



Скляр Д.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.