



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

**ПРОТОКОЛ**  
очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению  
и оценке по отборочным критериям заявок участников

№ 0667-БЕ-18-2

Дата проведения заседания: 25.12.2018  
Дата подписания протокола: 25.12.2018

Белгород

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации ВЛ-6 кВ ф.19 с установкой анкерных опор и ТП №11/2х250 кВА ф.19 с установкой камеры КСО ПС-35/6 кВ "Привокзальная"; техперевооружению ВЛ-6 кВ ф.2 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" с заменой опор и арматуры; строительству КЛ-10 кВ - кабельная вставка ВЛ-6 кВ ф.219 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2925-р/з от 06.11.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0667-БЕ-18 от 07.11.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 07.11.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1123993 от 07.11.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 07.11.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:  
10 455 440,00 (десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет 2 091 088,00 (два миллиона девяносто одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 00 коп. РФ; 12 546 528,00 (двенадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Аверьянова Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

**КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ** после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) в режиме реального времени (очная переторжка) состоялась в 11 часов 30 минут время московское «20» декабря 2018 года. До окончания срока представления заявок на аукционную процедуру на снижение цены (переторжку) поступил один электронный конверт:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	10 382 252,00	12 458 702,40	
2.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г,	10 455 440,00	12 546 528,00	В переторжке не участвовал



	Народный б-р, дом № 111, офис 508)			
3.	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	10 455 440,00	12 546 528,00	В переторжке не участвовал
4.	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	10 455 440,00	12 546 528,00	В переторжке не участвовал

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. О ранжировке Заявок.**

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедура на снижение цены (переторжки) в режиме реального времени (очной переторжки), проведенной «20» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

**первое место:** ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации ВЛ-6 кВ ф.19 с установкой анкерных опор и ТП №1 1/2х250 кВА ф.19 с установкой камеры КСО ПС-35/6 кВ "Привокзальная"; техперевооружению ВЛ-6 кВ ф.2 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" с заменой опор и арматуры; строительству КЛ-10 кВ - кабельная вставка ВЛ-6 кВ ф.219 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 10 382 252,00 (десять миллионов триста восемьдесят две тысячи двести пятьдесят два) рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 2 076 450,40 (два миллиона семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 коп. РФ;
- 12 458 702,40 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот два) рубля 40 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Сроки выполнения работ: с момента заключения договора подряда до 25.09.2019 г.

**второе место:** ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации ВЛ-6 кВ ф.19 с установкой анкерных опор и ТП №1 1/2х250 кВА ф.19 с установкой камеры КСО ПС-35/6 кВ "Привокзальная"; техперевооружению ВЛ-6 кВ ф.2 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" с заменой опор и арматуры; строительству КЛ-10 кВ - кабельная вставка ВЛ-6 кВ ф.219 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 10 455 440,00 (десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 2 091 088,00 (два миллиона девятьсот одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 00 коп. РФ;
- 12 546 528,00 (двенадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Начало выполнения работ: с момента подписания Договора. Окончание выполнения работ: по 25.09.2019 г.



**третье место:** ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1), право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации ВЛ-6 кВ ф.19 с установкой анкерных опор и ТП №1 1/2х250 кВА ф.19 с установкой камеры КСО ПС-35/6 кВ "Привокзальная"; техперевооружению ВЛ-6 кВ ф.2 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" с заменой опор и арматуры; строительству КЛ-10 кВ - кабельная вставка ВЛ-6 кВ ф.219 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 10 455 440,00 (десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 2 091 088,00 (два миллиона девяносто одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 00 коп. РФ;
- 12 546 528,00 (двенадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Сроки выполнения работ: с момента заключения договора подряда до 25.09.2019 г.

**четвертое место:** ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г), право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации ВЛ-6 кВ ф.19 с установкой анкерных опор и ТП №1 1/2х250 кВА ф.19 с установкой камеры КСО ПС-35/6 кВ "Привокзальная"; техперевооружению ВЛ-6 кВ ф.2 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" с заменой опор и арматуры; строительству КЛ-10 кВ - кабельная вставка ВЛ-6 кВ ф.219 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 10 455 440,00 (десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 2 091 088,00 (два миллиона девяносто одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 00 коп. РФ;
- 12 546 528,00 (двенадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Сроки выполнения работ: В соответствии с требованиями технического задания.

## 2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации ВЛ-6 кВ ф.19 с установкой анкерных опор и ТП №1 1/2х250 кВА ф.19 с установкой камеры КСО ПС-35/6 кВ "Привокзальная"; техперевооружению ВЛ-6 кВ ф.2 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" с заменой опор и арматуры; строительству КЛ-10 кВ - кабельная вставка ВЛ-6 кВ ф.219 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 10 382 252,00 (десять миллионов триста восемьдесят две тысячи двести пятьдесят два) рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 2 076 450,40 (два миллиона семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 коп. РФ;



- 12 458 702,40 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот два) рубля 40 коп. РФ, с учетом НДС.
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;
- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Сроки выполнения работ: с момента заключения договора подряда до 25.09.2019 г.

**О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000 г. Белгород, ул. Преображенская д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить ранжировку Заявок.
2. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации ВЛ-6 кВ ф.19 с установкой анкерных опор и ТП №11/2х250 кВА ф.19 с установкой камеры КСО ПС-35/6 кВ "Привокзальная"; техперевооружению ВЛ-6 кВ ф.2 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" с заменой опор и арматуры; строительству КЛ-10 кВ - кабельная вставка ВЛ-6 кВ ф.219 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 10 382 252,00 (десять миллионов триста восемьдесят две тысячи двести пятьдесят два) рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 2 076 450,40 (два миллиона семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 40 коп. РФ;
- 12 458 702,40 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот два) рубля 40 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ»: Безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Графику выполнения работ»: Сроки выполнения работ: с момента заключения договора подряда до 25.09.2019 г.

В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6.2. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок,*

член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 11 членов Закупочной комиссии.













«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	Демидов С.Н.
	Кулик А.А.
	Решетников С.А.
	Белоусов А.С.
	Губарев В.Б.
	Кравченко З.М.
	Потекина Е.Н.
	Воеводин В.В.
	Рязанцев В.М.
	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Аверьянова Т.Н.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению**  
**и оценке по отборочным критериям заявок участников**

Дата проведения заседания: 19.12.2018

№ 0667-БЕ-18-1

Дата подписания протокола: 19.12.2018

**Белгород**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение СМР по модернизации ВЛ-6 кВ ф.19 с установкой анкерных опор и ТП №11/2х250 кВА ф.19 с установкой камеры КСО ПС-35/6 кВ "Привокзальная"; техперевооружению ВЛ-6 кВ ф.2 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" с заменой опор и арматуры; строительству КЛ-10 кВ - кабельная вставка ВЛ-6 кВ ф.219 ПС-35/6 кВ "Привокзальная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2925-р/з от 06.11.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0667-БЕ-18 от 07.11.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 07.11.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1123993 от 07.11.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 07.11.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

10 455 440,00 (десять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет 2 091 088,00 (два миллиона девяносто одна тысяча восемьдесят восемь) рублей 00 коп. РФ; 12 546 528,00 (двенадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

### **СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Аверьянова Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

### **СЛУШАЛИ:**

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».



## КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90)	10 403 162,80	12 483 795,36	
2.	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)	10 455 440,00	12 546 528,00	
3.	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	10 455 440,00	12 546 528,00	
4.	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	10 455 440,00	12 546 528,00	
5.	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	10 455 440,00	12 546 528,00	
6.	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	10 455 440,00	12 546 528,00	
7.	ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23)	10 455 440,00	12 546 528,00	

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. Об отзыве Заявки.

Согласно письма № 220 от 18.12.2018 года ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90) отозвало свою Заявку. Предлагается далее Заявку данного участника не рассматривать.

### 2. Об отклонении Заявок.

Заявка ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23) не отвечает требованиям пунктов п. 21, п. 23 б) закупочной документации, на основании п. 39.4 в) закупочной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), д. 23) не отвечает требованиям пункта п. 23 б) закупочной документации, на основании п. 39.4 в) закупочной документации предлагается отклонить данную Заявку.

### 3. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом №

111, офис 508), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г), ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1),, признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

**2. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 0,5 % от предельной (начальной) стоимости.**

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 0,5 % от предельной (начальной) стоимости:

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)
ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)
ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)
ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г)

**РЕШИЛИ:**

1. Согласно письма № 220 от 18.12.2018 года ООО "КОМСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт. Славы, д. 90) отозвало свою Заявку. Далее Заявку данного участника не рассматривать.

**2. Отклонить Заявку:**

ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1), ООО "ЭНЕРГОТЕХ" (308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 23), поскольку они по существу не отвечают условиям закрытого запроса цен..

**3. Признать Заявки:**

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508), ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77), ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г), ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1),, соответствующими условиям закрытого запроса цен.

**4. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в 0,5 % от предельной стоимости следующих участников:**

ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)
ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)
ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)
ООО "СЭМ" (308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г)



Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 11 членов Закупочной комиссии.













«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	Демидов С.Н.
	Кулик А.А.
	Решетников С.А.
	Белоусов А.С.
	Губарев В.Б.
	Кравченко З.М.
	Потекина Е.Н.
	Воеводин В.В.
	Рязанцев В.М.
	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Аверьянова Т.Н.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии: