



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 19.06.2018

№ 0150-ИА-18-2

Дата подписания протокола: 19.06.2018

Москва

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/792-р/з от 02.04.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0150-ИА-18 от 02.04.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 02.04.2018 года, на ЭТП ПАО «Россети» [etp.rosseti.ru](http://etp.rosseti.ru): № 31806318938 от 02.04.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 02.04.2018 года.

В соответствии с Извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет: 25 470 112 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч сто двенадцать) рублей 00 коп. РФ без учета НДС; НДС составляет 4 584 620 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 16 коп. РФ; 30 054 732 (тридцать миллионов пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 16 коп. РФ с учетом НДС.

В соответствии с Извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: в течение 16 (шестнадцати) недель с момента заключения договора.

### СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО             | Должность   | Статус в составе комиссии                    |
|-----------------|---|--|
| Скляр Д.В.      | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Председатель Конкурсной комиссии             |
| Галковский В.Л. | И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»                           | Заместитель председателя Конкурсной комиссии |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Логанова Н.А.    | Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»  | Член Конкурсной комиссии                  |
| Сычёв Н.В.       | Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»   | Член Конкурсной комиссии                  |
| Даньшина О.А.    | Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»  | Член Конкурсной комиссии                  |
| Ерохин Е.П.      | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»   | Член Конкурсной комиссии                  |
| Симонов Е.Е.     | Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра»   | Член Конкурсной комиссии                  |
| Турканов И.Ф.    | Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»   | Член Конкурсной комиссии                  |
| Марков С.В.      | Главный эксперт Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети» | Член Конкурсной комиссии                  |
| Горностаева Т.В. | Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»                                | Ответственный секретарь (с правом голоса) |

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 14 часов 40 минут время московское «15» июня 2018 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не принял участие ни один из приглашенных Участников. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

| Наименование организации  | Общая сумма Заявки, руб. |               | Примечание                 |
|---|--------------------------|---------------|----------------------------|
|   | без НДС                  | с НДС         |                            |
| ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62 | 25 416 056,70            | 29 990 946,91 | В переторжке не участвовал |
| ООО «Спецэнергострой», 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 41, стр. 2, оф. 301-304, тел. (4852) 58-69-97    | 25 469 056,70            | 30 053 486,91 | В переторжке не участвовал |

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Заявки и результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки). Результаты сведены в сводном экспертном заключении № 0150-ИА-18-2 от 15.06.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0150-ИА-18-2 от 15.06.2018 года.

### 2. О ранжировке Заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «15» июня 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

**первое место:** ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 25 416 056 руб. 70 коп. (Двадцать пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьдесят шесть рублей 70 коп.) без НДС;
- 4 574 890 руб. 21 коп. (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто рублей 21 коп.) НДС;
- 29 990 946 руб. 91 коп. (Двадцать девять миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот сорок шесть рублей 91 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет; Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса; Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 85% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур; Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования; Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции), но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса; Заказчик уплачивает Подрядчику 70% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку; Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 16 (шестнадцать) недель с момента заключения договора.

**второе место:** ООО «Спецэнергострой», 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 41, стр. 2, оф. 301-304, тел. (4852) 58-69-97, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ

Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 25 469 056 руб.70 коп. (Двадцать пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч пятьдесят шесть рублей 70 коп.) без НДС;
- 4 584 430 руб. 21 коп. (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать рублей 21 коп.) НДС;
- 30 053 486 руб. 91 коп. (Тридцать миллионов пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят шесть рублей 91 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - Заказчик на основании выставяемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса; Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 85% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур; Заказчик на основании выставяемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования. Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции), но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса; Заказчик уплачивает Подрядчику 70% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку; Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 16 (шестнадцать) недель с момента заключения договора.

### 3. Об определении Победителя конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 25 416 056 руб. 70 коп. (Двадцать пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьдесят шесть рублей 70 коп.) без НДС;
- 4 574 890 руб. 21 коп. (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто рублей 21 коп.) НДС;
- 29 990 946 руб. 91 коп. (Двадцать девять миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот сорок шесть рублей 91 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет; Заказчик на основании выставяемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса; Текущие платежи выплачиваются

Заказчиком в размере 85% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур; Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования; Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции), но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса; Заказчик уплачивает Подрядчику 70% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку; Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 16 (шестнадцать) недель с момента заключения договора.

## **РЕШИЛИ:**

- 1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0150-ИА-18-2 от 15.06.2018 года.**
- 2. Утвердить ранжировку Заявок.**
- 3. Признать Победителем конкурса:**

ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 25 416 056 руб. 70 коп. (Двадцать пять миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьдесят шесть рублей 70 коп.) без НДС;
- 4 574 890 руб. 21 коп. (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто рублей 21 коп.) НДС;
- 29 990 946 руб. 91 коп. (Двадцать девять миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот сорок шесть рублей 91 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет; Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора аванс в размере до 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса; Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 85% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур; Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования; Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции), но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса; Заказчик уплачивает Подрядчику 70% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку;

Заказчик производит оплату в течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: 16 (шестнадцать) недель с момента заключения договора.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Логанова Н.А.


  
\_\_\_\_\_ Сычёв Н.В.

  
\_\_\_\_\_ Даньшина О.А.

  
\_\_\_\_\_ Ерохин Е.П.


  
\_\_\_\_\_ Симонов Е.Е.

  
\_\_\_\_\_ Турканов И.Ф.

  
\_\_\_\_\_ Марков С.В.

Ответственный секретарь

Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Горностаева Т.В.



## ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению  
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 14.06.2018

№ 0150-ИА-18-1

Дата подписания протокола: 14.06.2018

Москва

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/792-р/з от 02.04.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0150-ИА-18 от 02.04.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 02.04.2018 года, на ЭТП ПАО «Россети» [etp.rosseti.ru](http://etp.rosseti.ru): № 31806318938 от 02.04.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 02.04.2018 года.

В соответствии с Извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет: 25 470 112 (двадцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч сто двенадцать) рублей 00 коп. РФ без учета НДС; НДС составляет 4 584 620 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 16 коп. РФ; 30 054 732 (тридцать миллионов пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать два) рубля 16 коп. РФ с учетом НДС.

В соответствии с Извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: в течение 16 (шестнадцати) недель с момента заключения договора.

### СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО             | Должность   | Статус в составе комиссии                    |
|-----------------|---|--|
| Скляр Д.В.      | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Председатель Конкурсной комиссии             |
| Галковский В.Л. | И.о директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»                           | Заместитель председателя Конкурсной комиссии |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Логанова Н.А.    | Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»  | Член Конкурсной комиссии                  |
| Сычёв Н.В.       | Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»   | Член Конкурсной комиссии                  |
| Даньшина О.А.    | Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»  | Член Конкурсной комиссии                  |
| Ерохин Е.П.      | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»   | Член Конкурсной комиссии                  |
| Симонов Е.Е.     | Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра»   | Член Конкурсной комиссии                  |
| Турканов И.Ф.    | Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети»   | Член Конкурсной комиссии                  |
| Марков С.В.      | Главный эксперт Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети» | Член Конкурсной комиссии                  |
| Горностаева Т.В. | Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»                                | Ответственный секретарь (с правом голоса) |

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт электронной торговой площадки ПАО «Россети» [etr.rosseti.ru](http://etr.rosseti.ru) поступили следующие Заявки:

| № п/п | Наименование участника конкурса и его адрес:  | Общая цена Заявки, руб. |               | Примечания |
|-------|---|-------------------------|---------------|------------|
|       |   | без НДС                 | с НДС         |            |
| 1.    | ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62                       | 25 416 056,70           | 29 990 946,91 |            |
| 2.    | ООО «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА», 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 9, этаж 1, п. VIII, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30 | 25 431 216,00           | 30 008 834,88 |            |
| 3.    | ООО «Спецэнергострой», 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 41, стр. 2, оф. 301-304, тел. (4852) 58-69-97                          | 25 469 056,70           | 30 053 486,91 |            |



## **ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **1. Об одобрении сводного экспертного заключения.**

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в сводном экспертном заключении № 0150-ИА-18-1 от 14.06.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0150-ИА-18-1 от 14.06.2018 года.

### **2. Об отклонении Заявки.**

Заявка ООО «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА», 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 9, этаж 1, п. VIII, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30, не отвечает требованиям п. 3.3.1.2 (и), п. 3.4.1.6 и п. 3.4.1.7 конкурсной документации, на основании п. 3.9.2.4 (б) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

### **3. О признании Заявок соответствующими условиям конкурса.**

Заявки: ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62; ООО «Спецэнергострой», 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 41, стр. 2, оф. 301-304, тел. (4852) 58-69-97, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

### **4. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке).**

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62;
- ООО «Спецэнергострой», 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 41, стр. 2, оф. 301-304, тел. (4852) 58-69-97.

## **РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0150-ИА-18-1 от 14.06.2018 года.**

### **2. Отклонить Заявку на участие в Конкурсе:**

ООО «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА», 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 9, этаж 1, п. VIII, комн. 12, оф. 2, тел. (495) 795-09-30, поскольку она по существу не отвечает условиям Конкурса.

### **3. Признать Заявки:**

ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62; ООО «Спецэнергострой», 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 41, стр. 2, оф. 301-304, тел. (4852) 58-69-97, соответствующими условиям конкурса.

### **4. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:**

- ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62;
- ООО «Спецэнергострой», 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 41, стр. 2, оф. 301-304, тел. (4852) 58-

69-97.

Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Логанова Н.А.

  
\_\_\_\_\_ Сычёв Н.В.

  
\_\_\_\_\_ Даньшина О.А.

  
\_\_\_\_\_ Ерохин Е.П.

  
\_\_\_\_\_ Симонов Е.Е.

  
\_\_\_\_\_ Турканов И.Ф.

  
\_\_\_\_\_ Марков С.В.

Ответственный секретарь  
Конкурсной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Горностаева Т.В.



## ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, представленных  
на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») (номер публикации на ЭТП ПАО «Россети» [etp.rosseti.ru](http://etp.rosseti.ru): № 31806318938 от 02.04.2018 года).

«15» июня 2018 г.

№ 0150-ИА-18

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), в соответствии с решением Конкурсной комиссии (Протокол № 0150-ИА-18-1 от 14.06.2018 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62;
- ООО «Спецэнергострой», 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 41, стр. 2, оф. 301-304, тел. (4852) 58-69-97.

Приглашение на участие в процедуре переторжки открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») было разослано участникам через систему ЭТП ПАО «Россети» [etp.rosseti.ru](http://etp.rosseti.ru) 14.06.2018 г.

Дата начала переторжки 15.06.2018 в 14-30

Дата завершения переторжки 15.06.2018 в 14-40

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;

*Протокол заседания Конкурсной комиссии  
по вскрытию конвертов, представленных  
на аукционную процедуру на понижение цены  
(переторжку) № 0150-ИА-18*

- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 150 000 – 151 000 руб.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ЭТП ПАО «Россети».

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

| Ф.И.О.           | Члены конкурсной комиссии:   |
|------------------|--|
| Ерохин Е.П.      | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»  |
| Горностаева Т.В. | Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки не подано электронных конвертов от участников:

| Наименование организации, юридический адрес   | Начальная сумма заявки, руб., без НДС     | Итоговая сумма заявки, руб., без НДС      | Примечание                 |
|---|---|---|----------------------------|
| ООО «Континуум-инжиниринг», 150066, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 56, лит. В, ном. 2, тел. (4852) 72-61-62 | (25 416 056,70<br>29 990 946,91 с<br>НДС) | (25 416 056,70<br>29 990 946,91 с<br>НДС) | В переторжке не участвовал |
| ООО «Спецэнергострой», 150047, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 41, стр. 2, оф. 301-304, тел. (4852) 58-69-97    | (25 469 056,70<br>30 053 486,91 с<br>НДС) | (25 469 056,70<br>30 053 486,91 с<br>НДС) | В переторжке не участвовал |

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии:

Ответственный секретарь  
конкурсной комиссии:



Ерохин Е.П.

Горностаева Т.В.

**ПРОТОКОЛ №0150-ИА-18**  
**заочного заседания Конкурсной комиссии по**  
**фиксированию цен заявок, представленных участниками на ЭТП,**  
**и вскрытию конвертов**  
**по конкурсу на право заключения договора на**  
**«Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ**  
**с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка,**  
**ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС**  
**35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ**  
**Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС**  
**35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного**  
**оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК**  
**Центра» (филиала «Ярэнерго»)).»**

город Москва

10 мая 2018 года

Предмет закупки (лот 1): Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по модернизации ПС 35 кВ Сить, ПС 35 кВ Сутка, ПС 35 кВ Троица, ПС 35 кВ Мокеиха, ПС 35 кВ Глебово, ПС 35 кВ Горки, ПС 35 кВ Кибернетик, ПС 35 кВ Григорьевское, ПС 35 кВ Дыбино, ПС 35 кВ Батьки, ПС 35 кВ Дмитрианово, ПС 35 кВ Клементьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 35 кВ Соломидино в части систем РЗА, телемеханики, первичного оборудования, каналов связи (программа АСТУ) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

| <b>Начальная (максимальная) цена договора<br/>(цена лота), рублей с НДС</b> | <b>Срок выполнения поставок/работ/услуг</b>                      |
|---|--|
| 30 054 732,16 RUB   | В течение 16 (шестнадцати) недель с момента заключения договора. |

Настоящая процедура (конкурс) проводится с использованием функционала ЭТП ПАО "Россети" (<https://etp.rosseti.ru>) в соответствии с регламентом электронной торговой площадки и соглашением Участников с оператором данной системы.

I. Дата заседания комиссии: 12 часов 00 минут (время московское) 10 мая 2018 года.

Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию заявок, заявленных Участниками на электронной торговой площадке, осуществляется по адресу и начато во время, указанное в Извещении о проведении конкурса и Конкурсной документации, опубликованных на ЭТП ПАО "Россети" 24 апреля 2018 года № 31806318938.

II. На момент окончания срока подачи заявок на ЭТП поступило 3 заявки.

III. Конкурсной комиссией зафиксировано:

1. На Электронной торговой площадке в соответствии с правилами ее работы произведено вскрытие поступивших заявок по конкурсу следующих участников:

| Наименование участника   | Предмет закупки  | Цена заявки,<br>руб. с НДС | Цена заявки,<br>руб. без НДС | Срок<br>выполнения<br>поставок/<br>работ/услуг |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--|
| <p>ООО "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ",<br/>Участник относится к субъектам<br/>малого и среднего<br/>предпринимательства<br/>ИНН: 7602034698<br/>КПП: 760401001<br/>Юридический адрес: 150047,<br/>Российская Федерация (РФ, Россия),<br/>Ярославская область, Ярославль,<br/>Угличская, д.41, стр.2, офис 301-304<br/>Почтовый адрес: 150047, Российская<br/>Федерация (РФ, Россия), Ярославская<br/>область, Ярославль, Угличская, д.41,<br/>стр.2, офис 301-304</p> | <p>Выполнение<br/>строительно-монтажных<br/>работ с поставкой<br/>оборудования по<br/>модернизации ПС 35 кВ<br/>Сить, ПС 35 кВ Сутка,<br/>ПС 35 кВ Троица, ПС 35<br/>кВ Мокеиха, ПС 35 кВ<br/>Глебово, ПС 35 кВ<br/>Горки, ПС 35 кВ<br/>Кибернетик, ПС 35 кВ<br/>Григорьевское, ПС 35<br/>кВ Дыбино, ПС 35 кВ<br/>Батьки, ПС 35 кВ<br/>Дмитрианово, ПС 35 кВ<br/>Клементьево, ПС 35 кВ<br/>Урусово, ПС 35 кВ<br/>Соломидино в части<br/>систем РЗА,<br/>телемеханики,<br/>первичного<br/>оборудования, каналов<br/>связи (программа<br/>АСТУ) для нужд ПАО<br/>«МРСК Центра»<br/>(филиала «Ярэнерго»).</p> | 30 053 486,91              | 25 469 056,70                | 27.10.2018                                     |
| <p>ООО "КОНТИНУУМ -<br/>ИНЖИНИРИНГ"<br/>Участник относится к субъектам<br/>малого и среднего<br/>предпринимательства<br/>ИНН: 7604059024<br/>КПП: 760401001<br/>Юридический адрес: 150000,<br/>Российская Федерация (РФ, Россия),<br/>Ярославская область, Ярославль,<br/>Леваневского, 56 литер В<br/>Почтовый адрес: 150000, Российская<br/>Федерация (РФ, Россия), Ярославская<br/>область, Ярославль, Леваневского, 56<br/>литер В</p>               | <p>Выполнение<br/>строительно-монтажных<br/>работ с поставкой<br/>оборудования по<br/>модернизации ПС 35 кВ<br/>Сить, ПС 35 кВ Сутка,<br/>ПС 35 кВ Троица, ПС 35<br/>кВ Мокеиха, ПС 35 кВ<br/>Глебово, ПС 35 кВ<br/>Горки, ПС 35 кВ<br/>Кибернетик, ПС 35 кВ<br/>Григорьевское, ПС 35<br/>кВ Дыбино, ПС 35 кВ<br/>Батьки, ПС 35 кВ<br/>Дмитрианово, ПС 35 кВ<br/>Клементьево, ПС 35 кВ<br/>Урусово, ПС 35 кВ<br/>Соломидино в части<br/>систем РЗА,<br/>телемеханики,<br/>первичного<br/>оборудования, каналов<br/>связи (программа<br/>АСТУ) для нужд ПАО<br/>«МРСК Центра»<br/>(филиала «Ярэнерго»).</p> | 29 990 946,91              | 25 416 056,70                | 29.09.2018                                     |

|  |   |                      |                   |  |
|--|---|----------------------|-------------------|--|
| <p>ООО "ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА"<br/> Участник относится к субъектам<br/> малого и среднего<br/> предпринимательства<br/> ИНН: 7705803916<br/> КПП: 772401001<br/> Юридический адрес: 115230,<br/> Российская Федерация (РФ, Россия),<br/> Москва, Хлебозаводский проезд, д.7,<br/> стр.9<br/> Почтовый адрес: 121471, Российская<br/> Федерация (РФ, Россия), Москва,<br/> Рябиновая ул., 26 стр 2</p> | <p>Выполнение<br/> строительно-монтажных<br/> работ с поставкой<br/> оборудования по<br/> модернизации ПС 35 кВ<br/> Сить, ПС 35 кВ Сутка,<br/> ПС 35 кВ Троица, ПС 35<br/> кВ Мокеиха, ПС 35 кВ<br/> Глебово, ПС 35 кВ<br/> Горки, ПС 35 кВ<br/> Кибернетик, ПС 35 кВ<br/> Григорьевское, ПС 35<br/> кВ Дыбино, ПС 35 кВ<br/> Батьки, ПС 35 кВ<br/> Дмитрианово, ПС 35 кВ<br/> Клементьево, ПС 35 кВ<br/> Урусово, ПС 35 кВ<br/> Соломидино в части<br/> систем РЗА,<br/> телемеханики,<br/> первичного<br/> оборудования, каналов<br/> связи (программа<br/> АСТУ) для нужд ПАО<br/> «МРСК Центра»<br/> (филиала «Ярэнерго»).</p> | <p>30 008 834,88</p> | <p>25 431 216</p> |  |
|--|---|----------------------|-------------------|--|

2. Вскрытие конвертов окончено в 12 часов 00 минут (время московское) 10 мая 2018 года.

3. Дальнейшее рассмотрение заявок будет производиться Конкурсной комиссией в соответствии с условиями Конкурсной документации.

4. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Единой информационной системе в сфере закупок, адрес которой указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

**Члены конкурсной комиссии**

*Ерохин Евгений Петрович*

**Секретарь конкурсной комиссии**

*Горностаева Татьяна  
Валентиновна*