



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и выбору Победителя конкурса

16.02.2015

№ 2284-ИА-14-3

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Лот № 2 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Лот № 3 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Лот № 4 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Лот № 5 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Лот № 6 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Лот № 7 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

Лот № 8 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Лот № 9 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/4092-р/з от 22.12.2014 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Конкурсной комиссии № 2284-ИА-14 от 22.12.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 22.12.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 43628 от 22.12.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 22.12.2014

года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (предельная) цена Договора составляет:

Лот № 1 - филиал «Белгородэнерго», составляет: 22 579 000 (двадцать два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 4 064 220 (четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек РФ; 26 643 220 (двадцать шесть миллионов шестьсот сорок три тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек РФ с учетом НДС.

Лот № 2 - филиал «Брянскэнерго», составляет: 8 100 000 (восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 1 458 000 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек РФ; 9 558 000 (девять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек РФ с учетом НДС.

Лот № 3 - филиал «Воронежэнерго», составляет: 6 851 000 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 1 233 180 (один миллион двести тридцать три тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек РФ; 8 084 180 (восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек РФ с учетом НДС.

Лот № 4 - филиал «Костромаэнерго», составляет: 8 872 000 (восемь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 1 596 960 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек РФ; 10 468 960 (десять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек РФ с учетом НДС.

Лот № 5 - филиал «Курскэнерго», составляет: 5 239 000 (пять миллионов двести тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 943 020 (девятьсот сорок три тысячи двадцать) рублей 00 копеек РФ; 6 182 020 (шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи двадцать) рублей 00 копеек РФ с учетом НДС.

Лот № 6 - филиал «Липецкэнерго», составляет: 11 348 000 (одиннадцать миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 2 042 640 (два миллиона сорок две тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек РФ; 13 390 640 (тринадцать миллионов триста девяносто тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек РФ с учетом НДС.

Лот № 7 - филиал «Орёлэнерго», составляет: 4 199 630 (четыре миллиона сто девяносто девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 755 933 (семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 40 копеек РФ; 4 955 563 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 40 копеек РФ с учетом НДС.

Лот № 8 - филиал «Смоленскэнерго», составляет: 17 023 740 (семнадцать миллионов двадцать три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 3 064 273 (три миллиона шестьдесят четыре тысячи двести семьдесят три) рубля 20 копеек РФ; 20 088 013 (двадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч тринадцать) рублей 20 копеек РФ с учетом НДС.

Лот № 9 - филиал «Тамбовэнерго», составляет: 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 954 000 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек РФ; 6 254 000 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек РФ с учетом НДС.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.

Председатель Конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Шарапов С.Н. Заместитель председателя Конкурсной комиссии – начальник
Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены Конкурсной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной
деятельности ОАО «МРСК Центра»

Герасимов А.А. Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК
Центра»

Столяров Н.В. Начальник Управления организации регламентированных закупок
Департамента по конкурентной политике и закупочной
деятельности ОАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии – ведущий
специалист Управления организации регламентированных закупок
Департамента по конкурентной политике и закупочной
деятельности ОАО «МРСК Центра»

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов
общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии –
ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по
конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили
поступившие Конкурсные заявки и результаты переторжки. Результаты оценки сведены в отчет
об оценке Конкурсных заявок № 2284-ИА-14-2 от 13.02.2015 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок №
2284-ИА-14-2 от 13.02.2015 года.

2. О ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры
заочной переторжки, проведенной «13» февраля 2015 года, предлагается ранжировать
Конкурсные заявки следующим образом:

**Лот № 1 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО
«МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

первое место: ООО «Осколиндустрия», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр
Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89, на право заключения Договора на выполнение работ по
ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на
следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 22 240 000 руб. 00 коп. (Двадцать два миллиона двести сорок тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 4 003 200 руб. 00 коп. (Четыре миллиона три тысячи двести рублей 00 коп.) НДС;
- 26 243 200 руб. 00 коп. (Двадцать шесть миллионов двести сорок три тысячи двести рублей

00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

второе место: ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 22 400 000 руб. 00 коп. (Двадцать два миллиона четыреста тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 4 032 000 руб. 00 коп. (Четыре миллиона тридцать две тысячи рублей 00 коп.) НДС;
- 26 432 000 руб. 00 коп. (Двадцать шесть миллионов четыреста тридцать две тысячи рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль – сентябрь 2015 года.

третье место: ООО «УльтрaСтрой», 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 135, тел. (4722) 35-86-32, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 22 409 657 руб. 63 коп. (Двадцать два миллиона четыреста девять тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 63 коп.) без НДС;
- 4 033 738 руб. 37 коп. (Четыре миллиона тридцать три тысячи семьсот тридцать восемь рублей 37 коп.) НДС;
- 26 443 396 руб. 00 коп. (Двадцать шесть миллионов четыреста сорок три тысячи триста девяносто шесть рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2015 г.; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 г.

четвертое место: ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 22 466 105 руб. 00 коп. (Двадцать два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 4 043 898 руб. 90 коп. (Четыре миллиона сорок три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 90 коп.) НДС;
- 26 510 003 руб. 90 коп. (Двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч три рубля 90 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль – сентябрь 2015 года.

пятое место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 22 466 105 руб. 00 коп. (Двадцать два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 4 043 898 руб. 90 коп. (Четыре миллиона сорок три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 90 коп.) НДС;
- 26 510 003 руб. 90 коп. (Двадцать шесть миллионов пятьсот десять тысяч три рубля 90 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

Лот № 2 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

первое место: ООО «ЭнергоГрад», 241023, г. Брянск., ул. Объездная, д. 7, тел. (4832) 65-01-01, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 7 938 000 руб. 00 коп. (Семь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 428 840 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 коп.) НДС;
- 9 366 840 руб. 00 коп. (Девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 02.04.2015 г. – 30.09.2015 г.

второе место: ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 047 350 руб. 00 коп. (Восемь миллионов сорок семь тысяч триста пятьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 448 523 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста сорок восемь тысяч пятьсот двадцать три рубля 00 коп.) НДС;
- 9 495 873 руб. 00 коп. (Девять миллионов четыреста девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят три рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель – сентябрь 2015 года.

третье место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту

зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 051 400 руб. 00 коп. (Восемь миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 449 252 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста сорок девять тысяч двести пятьдесят два рубля 00 коп.) НДС;
- 9 500 652 руб. 00 коп. (Девять миллионов пятьсот тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: апрель 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

четвертое место: ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 059 500 руб. 00 коп. (Восемь миллионов пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 450 710 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч семьсот десять рублей 00 коп.) НДС;
- 9 510 210 руб. 00 коп. (Девять миллионов пятьсот десять тысяч двести десять рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - апрель – сентябрь 2015 года.

пятое место: ООО «Осколиндустрія», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 060 000 руб. 00 коп. (Восемь миллионов шестьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 450 800 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч восемьсот рублей 00 коп.) НДС;
- 9 510 800 руб. 00 коп. (Девять миллионов пятьсот десять тысяч восемьсот рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: апрель 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

Лот № 3 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

первое место: ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту

зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 6 748 577 руб. 55 коп. (Шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 55 коп.) без НДС;
- 1 214 743 руб. 96 коп. (Один миллион двести четырнадцать тысяч семьсот сорок три рубля 96 коп.) НДС;
- 7 963 321 руб. 51 коп. (Семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста двадцать один рубль 51 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - май – сентябрь 2015 года.

второе место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 6 803 043 руб. 00 коп. (Шесть миллионов восемьсот три тысячи сорок три рубля 00 коп.) без НДС;
- 1 224 547 руб. 74 коп. (Один миллион двести двадцать четыре тысячи пятьсот сорок семь рублей 74 коп.) НДС;
- 8 027 590 руб. 74 коп. (Восемь миллионов двадцать семь тысяч пятьсот девяносто рублей 74 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: май 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

третье место: ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 6 805 000 руб. 00 коп. (Шесть миллионов восемьсот пять тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 224 900 руб. 00 коп. (Один миллион двести двадцать четыре тысячи девятьсот рублей 00 коп.) НДС;
- 8 029 900 руб. 00 коп. (Восемь миллионов двадцать девять тысяч девятьсот рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - май – сентябрь 2015 года.

четвертое место: ООО «Осколиндустрія», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 6 820 000 руб. 00 коп. (Шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 227 600 руб. 00 коп. (Один миллион двести двадцать семь тысяч шестьсот рублей 00 коп.)

НДС;

- 8 047 600 руб. 00 коп. (Восемь миллионов сорок семь тысяч шестьсот рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: май 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

Лот № 4 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

первое место: ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 738 920 руб. 00 коп. (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) без НДС;

- 1 573 005 руб. 60 коп. (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи пять рублей 60 коп.) НДС;

- 10 311 925 руб. 60 коп. (Десять миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять рублей 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

второе место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 801 024 руб. 00 коп. (Восемь миллионов восемьсот одна тысяча двадцать четыре рубля 00 коп.) без НДС;

- 1 584 184 руб. 32 коп. (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре рубля 32 коп.) НДС;

- 10 385 208 руб. 32 коп. (Десять миллионов триста восемьдесят пять тысяч двести восемь рублей 32 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: март 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

третье место: ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 827 640 руб. 00 коп. (Восемь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.) без НДС;

- 1 588 975 руб. 20 коп. (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят

пять рублей 20 коп.) НДС;

- 10 416 615 руб. 20 коп. (Десять миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот пятнадцать рублей 20 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

Лот № 5 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

первое место: ООО «ОрелЭнергоремонт», 302010, г. Орёл, Бетонный пер., д. 15, тел. (4862) 731-811, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 135 522 руб. 34 коп. (Пять миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот двадцать два рубля 34 коп.) без НДС;
- 924 394 руб. 02 коп. (Девятьсот двадцать четыре тысячи триста девяносто четыре рубля 02 коп.) НДС;
- 6 059 916 руб. 36 коп. (Шесть миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать рублей 36 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

второе место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 194 468 руб. 50 коп. (Пять миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь рублей 50 коп.) без НДС;
- 935 004 руб. 33 коп. (Девятьсот тридцать пять тысяч четыре рубля 33 коп.) НДС;
- 6 129 472 руб. 83 коп. (Шесть миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста семьдесят два рубля 83 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: март 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

третье место: ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 212 805 руб. 00 коп. (Пять миллионов двести двенадцать тысяч восемьсот пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 938 304 руб. 90 коп. (Девятьсот тридцать восемь тысяч триста четыре рубля 90 коп.) НДС;
- 6 151 109 руб. 90 коп. (Шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча сто девять рублей 90 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

Лот № 6 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

первое место: ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 11 177 780 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
 - 2 012 000 руб. 40 коп. (Два миллиона двенадцать тысяч рублей 40 коп.) НДС;
 - 13 189 780 руб. 40 коп. (Тринадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят рублей 40 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - май – октябрь 2015 года.

второе место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 11 262 890 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто рублей 00 коп.) без НДС;
 - 2 027 320 руб. 20 коп. (Два миллиона двадцать семь тысяч триста двадцать рублей 20 коп.) НДС;
 - 13 290 210 руб. 20 коп. (Тринадцать миллионов двести девяносто тысяч двести десять рублей 20 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: май 2015 года; окончание выполнения работ: октябрь 2015 года.

третье место: ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 11 270 000 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов двести семьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
 - 2 028 600 руб. 00 коп. (Два миллиона двадцать восемь тысяч шестьсот рублей 00 коп.) НДС;
 - 13 298 600 руб. 00 коп. (Тринадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч шестьсот рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - май – сентябрь 2015

года.

четвертое место: ООО «Осколиндустрія», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 11 290 000 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов двести девяносто тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 2 032 200 руб. 00 коп. (Два миллиона тридцать две тысячи двести рублей 00 коп.) НДС;
- 13 322 200 руб. 00 коп. (Тринадцать миллионов триста двадцать две тысячи двести рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ – май 2015 года; окончание выполнения работ – октябрь 2015 года.

Лот № 7 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

первое место: ООО «ОрелЭнергоремонт», 302010, г. Орёл, Бетонный пер., д. 15, тел. (4862) 731-811, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 4 115 637 руб. 29 коп. (Четыре миллиона сто пятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 29 коп.) без НДС;
- 740 814 руб. 71 коп. (Семьсот сорок тысяч восемьсот четырнадцать рублей 71 коп.) НДС;
- 4 856 452 руб. 00 коп. (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят два рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – август 2015 года.

второе место: ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 4 170 000 руб. 00 коп. (Четыре миллиона сто семьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 750 600 руб. 00 коп. (Семьсот пятьдесят тысяч шестьсот рублей 00 коп.) НДС;
- 4 920 600 руб. 00 коп. (Четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч шестьсот рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – август 2015 года.

третье место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих

условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 4 172 332 руб. 41 коп. (Четыре миллиона сто семьдесят две тысячи триста тридцать два рубля 41 коп.) без НДС;
- 751 019 руб. 83 коп. (Семьсот пятьдесят одна тысяча девятнадцать рублей 83 коп.) НДС;
- 4 923 352 руб. 24 коп. (Четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи триста пятьдесят два рубля 24 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – август 2015 года.

четвертое место: ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 4 178 631 руб. 85 коп. (Четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать один рубль 85 коп.) без НДС;
- 752 153 руб. 73 коп. (Семьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят три рубля 73 коп.) НДС;
- 4 930 785 руб. 58 коп. (Четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 58 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – август 2015 года.

Лот № 8 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

первое место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 16 784 924 руб. 04 коп. (Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре рубля 04 коп.) без НДС;
- 3 021 286 руб. 33 коп. (Три миллиона двадцать одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей 33 коп.) НДС;
- 19 806 210 руб. 37 коп. (Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч двести десять рублей 37 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2015 года; окончание выполнения работ: октябрь 2015 года.

второе место: ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 16 900 000 руб. 00 коп. (Шестнадцать миллионов девятьсот тысяч рублей 00 коп.) без НДС;

- 3 042 000 руб. 00 коп. (Три миллиона сорок две тысячи рублей 00 коп.) НДС;
- 19 942 000 руб. 00 коп. (Девятнадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи рублей 00 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль – сентябрь 2015 года.

третье место: ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 16 938 621 руб. 30 коп. (Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот двадцать один рубль 30 коп.) без НДС;
 - 3 048 951 руб. 83 коп. (Три миллиона сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 83 коп.) НДС;
 - 19 987 573 руб. 13 коп. (Девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 13 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - февраль – октябрь 2015 года.

Лот № 9 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

первое место: ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 5 220 765 руб. 00 коп. (Пять миллионов двести двадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
 - 939 737 руб. 70 коп. (Девятьсот тридцать девять тысяч семьсот тридцать семь рублей 70 коп.) НДС;
 - 6 160 502 руб. 70 коп. (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч пятьсот два рубля 70 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

второе место: ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 5 260 000 руб. 00 коп. (Пять миллионов двести шестьдесят тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
 - 946 800 руб. 00 коп. (Девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот рублей 00 коп.) НДС;
 - 6 206 800 руб. 00 коп. (Шесть миллионов двести шесть тысяч восемьсот рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

третье место: ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 5 270 850 руб. 00 коп. (Пять миллионов двести семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
 - 948 753 руб. 00 коп. (Девятьсот сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят три рубля 00 коп.) НДС;
 - 6 219 603 руб. 00 коп. (Шесть миллионов двести девятнадцать тысяч шестьсот три рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: март 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

3. Об определении Победителей конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителями конкурса:

Лот № 1 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «Осколиндустрия», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 22 240 000 руб. 00 коп. (Двадцать два миллиона двести сорок тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
 - 4 003 200 руб. 00 коп. (Четыре миллиона три тысячи двести рублей 00 коп.) НДС;
 - 26 243 200 руб. 00 коп. (Двадцать шесть миллионов двести сорок три тысячи двести рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

Лот № 2 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

ООО «ЭнергоГрад», 241023, г. Брянск., ул. Объездная, д. 7, тел. (4832) 65-01-01, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 7 938 000 руб. 00 коп. (Семь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 428 840 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 коп.) НДС;
- 9 366 840 руб. 00 коп. (Девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 02.04.2015 г. – 30.09.2015 г.

Лот № 3 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
- 6 748 577 руб. 55 коп. (Шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 55 коп.) без НДС;
- 1 214 743 руб. 96 коп. (Один миллион двести четырнадцать тысяч семьсот сорок три рубля 96 коп.) НДС;
- 7 963 321 руб. 51 коп. (Семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста двадцать один рубль 51 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - май – сентябрь 2015 года.

Лот № 4 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
- 8 738 920 руб. 00 коп. (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 573 005 руб. 60 коп. (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи пять рублей 60 коп.) НДС;
- 10 311 925 руб. 60 коп. (Десять миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять рублей 60 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

Лот № 5 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

ООО «ОрелЭнергоремонт», 302010, г. Орёл, Бетонный пер., д. 15, тел. (4862) 731-811, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 135 522 руб. 34 коп. (Пять миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот двадцать два рубля 34 коп.) без НДС;
- 924 394 руб. 02 коп. (Девятьсот двадцать четыре тысячи триста девяносто четыре рубля 02 коп.) НДС;
- 6 059 916 руб. 36 коп. (Шесть миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать рублей 36 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

Лот № 6 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 11 177 780 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 2 012 000 руб. 40 коп. (Два миллиона двенадцать тысяч рублей 40 коп.) НДС;
- 13 189 780 руб. 40 коп. (Тринадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят рублей 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - май – октябрь 2015 года.

Лот № 7 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

ООО «ОрелЭнергоремонт», 302010, г. Орёл, Бетонный пер., д. 15, тел. (4862) 731-811, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 4 115 637 руб. 29 коп. (Четыре миллиона сто пятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 29 коп.) без НДС;
- 740 814 руб. 71 коп. (Семьсот сорок тысяч восемьсот четырнадцать рублей 71 коп.) НДС;
- 4 856 452 руб. 00 коп. (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят два рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – август 2015

года.

Лот № 8 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 16 784 924 руб. 04 коп. (Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре рубля 04 коп.) без НДС;
- 3 021 286 руб. 33 коп. (Три миллиона двадцать одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей 33 коп.) НДС;
- 19 806 210 руб. 37 коп. (Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч двести десять рублей 37 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2015 года; окончание выполнения работ: октябрь 2015 года.

Лот № 9 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 220 765 руб. 00 коп. (Пять миллионов двести двадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 939 737 руб. 70 коп. (Девятьсот тридцать девять тысяч семьсот тридцать семь рублей 70 коп.) НДС;
- 6 160 502 руб. 70 коп. (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч пятьсот два рубля 70 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 2284-ИА-14-2 от 13.02.2015 года.
2. Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.
3. Признать Победителями конкурса:

Лот № 1 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «Осколиндустрія», 309512, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр Конева, д. 17, тел. (4725) 46-15-89, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 22 240 000 руб. 00 коп. (Двадцать два миллиона двести сорок тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 4 003 200 руб. 00 коп. (Четыре миллиона три тысячи двести рублей 00 коп.) НДС;
- 26 243 200 руб. 00 коп. (Двадцать шесть миллионов двести сорок три тысячи двести рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2015 года; окончание выполнения работ: сентябрь 2015 года.

Лот № 2 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

ООО «ЭнергоГрад», 241023, г. Брянск., ул. Объездная, д. 7, тел. (4832) 65-01-01, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 7 938 000 руб. 00 коп. (Семь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 428 840 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 коп.) НДС;
- 9 366 840 руб. 00 коп. (Девять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 02.04.2015 г. – 30.09.2015 г.

Лот № 3 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 6 748 577 руб. 55 коп. (Шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят семь рублей 55 коп.) без НДС;
- 1 214 743 руб. 96 коп. (Один миллион двести четырнадцать тысяч семьсот сорок три рубля 96 коп.) НДС;
- 7 963 321 руб. 51 коп. (Семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи триста двадцать один рубль 51 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30

(тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - май – сентябрь 2015 года.

Лот № 4 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

ООО «ПП», 156014, г. Кострома, ул. Сутырина, д. 11, кв. 1, тел. (4942) 34-82-53, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 8 738 920 руб. 00 коп. (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 573 005 руб. 60 коп. (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи пять рублей 60 коп.) НДС;
- 10 311 925 руб. 60 коп. (Десять миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять рублей 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

Лот № 5 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

ООО «ОрелЭнергоремонт», 302010, г. Орёл, Бетонный пер., д. 15, тел. (4862) 731-811, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 135 522 руб. 34 коп. (Пять миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот двадцать два рубля 34 коп.) без НДС;
- 924 394 руб. 02 коп. (Девятьсот двадцать четыре тысячи триста девяносто четыре рубля 02 коп.) НДС;
- 6 059 916 руб. 36 коп. (Шесть миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать рублей 36 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.

Лот № 6 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 11 177 780 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 2 012 000 руб. 40 коп. (Два миллиона двенадцать тысяч рублей 40 коп.) НДС;

- 13 189 780 руб. 40 коп. (Тринадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят рублей 40 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - май – октябрь 2015 года.

Лот № 7 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго»)

ООО «ОрёлЭнергоремонт», 302010, г. Орёл, Бетонный пер., д. 15, тел. (4862) 731-811, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орёлэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 4 115 637 руб. 29 коп. (Четыре миллиона сто пятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 29 коп.) без НДС;
 - 740 814 руб. 71 коп. (Семьсот сорок тысяч восемьсот четырнадцать рублей 71 коп.) НДС;
 - 4 856 452 руб. 00 коп. (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят два рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – август 2015 года.

Лот № 8 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

ООО «СтройЛад», 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Колхозная, д. 41, стр. 1, тел. (48141) 5-15-96, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:
 - 16 784 924 руб. 04 коп. (Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре рубля 04 коп.) без НДС;
 - 3 021 286 руб. 33 коп. (Три миллиона двадцать одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей 33 коп.) НДС;
 - 19 806 210 руб. 37 коп. (Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч двести десять рублей 37 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: февраль 2015 года; окончание выполнения работ: октябрь 2015 года.

Лот № 9 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

ООО «Межрегионстрой», 398024, г. Липецк, пр-т Победы, д. 61, корп. Б, пом. 10, тел. (4742) 22-98-25, на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 220 765 руб. 00 коп. (Пять миллионов двести двадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.) без НДС;
- 939 737 руб. 70 коп. (Девятьсот тридцать девять тысяч семьсот тридцать семь рублей 70 коп.) НДС;
- 6 160 502 руб. 70 коп. (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч пятьсот два рубля 70 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
 - сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - март – сентябрь 2015 года.





РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Конкурсной комиссии:	 _____	Скляров Д.В.
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:	ОТСУТСТВОВАЛ _____	Шарапов С.Н.
Члены Конкурсной комиссии:	 _____	Ерохин Е.П.
	 ОТСУТСТВОВАЛ _____	Герасимов А.А.
	_____	Столяров Н.В.
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:	 _____	Лазарева Т.В.



МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов

11.02.2015

№ 2284-ИА-14-2

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 10 - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/4092-р/з от 22.12.2014 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 2284-ИА-14 от 22.12.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 22.12.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 43628 от 22.12.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 22.12.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (предельная) цена Договора составляет:

Лот № 10 филиал «Ярэнерго»: 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек РФ без учета НДС; НДС составляет 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек РФ; 18 880 000 (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек РФ с учетом НДС.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Конкурсной комиссии – заместитель генерального по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Конкурсной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены Конкурсной комиссии:

Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Герасимов А.А.	Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об отказе от проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора.

Предлагается отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора по Лоту № 10 - **Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»)** до определения Победителя на основании п. 1.5.6 конкурсной документации: «В соответствии с Извещением о проведении Конкурса, Конкурсной документацией, Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Подрядчиками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Подрядчиков об отказе от проведения конкурса».

РЕШИЛИ:

1. Отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора по Лоту № 10 - **Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго») до определения Победителя на основании п. 1.5.6 Конкурсной документации.**

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Конкурсной комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго»,

«Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго») заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:




Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:



Шарапов С.Н.

Члены Конкурсной комиссии:




Ерохин Е.П.


ОТСУТСТВОВАЛ

Герасимов А.А.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:



Столяров Н.В.



Лазарева Т.В.

