


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**На выполнение работ по реконструкции ВЛ – 6 кВ ф – 621 ПС  
Камвольная Брянского района Брянской области по Соглашению о  
компенсации (денежная форма) №42030517 от 29.03.2021г.**

Начальная (максимальная) цена договора	1 175 220,00 руб. без НДС НДС 20% 235 044,00 1 410 264,00 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод.  Основанием для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора	Регламент ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет начальной максимальной цены лота/закупки размещен в виде отдельного Приложения.

Начальник УКС  
филиала ПАО «Россети Центр» -  
«Брянскэнерго»



Д.А. Бирюков

Расчёт начальной максимальной цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат №46841

Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.621 ПС 110/6 кВ Камвольная с монтажом разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского р-на, договор №42030517 от 29.03.21)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Электроснабжение	916187	252516			1168703
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	916187	252516			1168703
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	09-01-01	ПНР ВЛ вхолостую				6517	6517
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>				6517	6517
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	916187	252516		6517	1175220
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
8	№303-ФЗ от 03.08.2018 г.	НДС - 20%	183237,4 20% от 916187	50503,2 20% от 252516	20% от 0	1303,4 20% от 6517	235044
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	183237,4	50503,2		1303,4	235044
		<b>Итого по сводному расчету</b>	1099424,4	303019,2		7820,4	1410264

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
Филиала ПАО "Россети" - "Брянскэнерго" \_\_\_\_\_ В.Ю. Бурляев

Составил:  
Ведущий специалист (  ) \_\_\_\_\_ О.С. Логунова

Проверил:  
Начальник УИ  \_\_\_\_\_ И.О. Кабанова