



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 28.

№0135-ВР-18

Дата подписания протокола: 28.04.2018

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Добрино для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Добрино» на 2800 голов и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1040-р/з от 19.04.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0135-ВР-18 от 19.04.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 20.04.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: №1008908 от 20.04.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 20.04.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

3 200 001,00 (Три миллиона двести тысяч один) рубль 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **576 000,18** (Пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 18 копеек РФ; **3 776 001,18** (Три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч один) рубль 18 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.12.2018г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Антонов В.А. Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Сурков С.И. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

- Дубинин Д.В. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Жиденко А.П. Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Шатских В.Н. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
- Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9	3 200 001,00	3 776 001,18	
2.	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО", 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1	3 193 601,00	3 768 449,18	
3.	ООО "Энерго48", 398058, г. Липецк, ул. Папина, дом 3Б, офис № 401	3 200 001,00	3 776 001,18	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9; ООО "Энерго48", 398058, г. Липецк, ул. Папина, дом 3Б, офис № стр. 2 из 6

401, ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО", 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

2. О не проведении аукционной процедуры на снижение цены (переторжки).

Предлагается не проводить аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) на основании п. 42 закупочной документации.

3. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявки при условии соответствия самой Заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО", 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Добрино для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Добрино» на 2800 голов и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 193 601,00 рублей (три миллиона сто девяносто три тысячи шестьсот один рубль, 00 коп.) без НДС;
- 574 848,18 рублей (пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей, 18 коп.) НДС;
- 3 768 449,18 рублей (три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок девять рублей, 18 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"));

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения договора по 30.12.2018г.;

второе место: ООО "Энерго48", 398058, г. Липецк, ул. Папина, дом 3Б, офис № 401, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Добрино для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Добрино» на 2800 голов и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 200 001,00 рублей (три миллиона двести тысяч один рубль, 00 коп.) без НДС;
- 576 000,18 рублей (пятьсот семьдесят шесть тысяч рублей, 18 коп.) НДС;
- 3 776 001,18 рублей (три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч один рубль, 18 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ ((в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"));

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения договора до 30.12.2018г.;

- заявка подана 24.04.2018г. в 21:01 час.мск.;

третье место: ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Добрино для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Добрино» на 2800 голов и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 200 001,00 рублей (три миллиона двести тысяч один рубль, 00 коп.) без НДС;
- 576 000,18 рублей (пятьсот семьдесят шесть тысяч рублей, 18 коп.) НДС;
- 3 776 001,18 рублей (три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч один рубль, 18 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры (*в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")*);

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 30.12.2018г.;

- заявка подана 25.04.2018г. в 13:19 час.мск.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО", 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Добрино для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Добрино» на 2800 голов и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 193 601,00 рублей (три миллиона сто девяносто три тысячи шестьсот один рубль, 00 коп.) без НДС;
- 574 848,18 рублей (пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей, 18 коп.) НДС;
- 3 768 449,18 рублей (три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок девять рублей, 18 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ (*в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")*);

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения договора по 30.12.2018г.

5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Признать Заявки:

ООО «СК «РЭС», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная д. 3, помещение 9; ООО "Энерго48", 398058, г. Липецк, ул. Папина, дом 3Б, офис № 401, ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО", 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, соответствующими условиям закрытого запроса цен.

2. Не проводить аукционную процедуру на снижение цены (переторжку).

3. Утвердить ранжировку Заявок.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО", 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Добрино для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Добрино» на 2800 голов и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 3 193 601,00 рублей (три миллиона сто девяносто три тысячи шестьсот один рубль, 00 коп.) без НДС;
- 574 848,18 рублей (пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей, 18 коп.) НДС;
- 3 768 449,18 рублей (три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок девять рублей, 18 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"));

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения договора по 30.12.2018г.

5. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) заключить Договор между Заказчиком и Победителем в соответствии с проектом договора (п. 7 закупочной документации). Договор между Заказчиком и Победителем подписывается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания Протокола.

5.2. В случае выбора Победителя запроса цен, заключение Договора с которым требует предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров Общества; указанный выше срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). В данном случае сроки выполнения работ, при необходимости, увеличиваются пропорционально времени, необходимому для проведения соответствующих корпоративных мероприятий Заказчиком, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

5.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:


_____ Дубинин Д.В.

_____ Мозговой А.И.

_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1008908

№ 0135-ВР-18

26.04.2018

г. Воронеж

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Добрино для техприсоединения животноводческого комплекса КРС «Добрино» на 2800 голов и площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3820 голов ООО «ЭкоНиваАгро» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (Горячев А.Н.) 3 768 449,18 руб. (цена без НДС: 3 193 601,00 руб.), 26.04.2018 в 10:59
- ООО "Энерго48" (Мартиросян Н.А.) 3 776 001,18 руб. (цена без НДС: 3 200 001,00 руб.), 24.04.2018 в 21:01
- ООО «СК «РЭС» (Скляднев А.И.) 3 776 001,18 руб. (цена без НДС: 3 200 001,00 руб.), 25.04.2018 в 13:19

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 3 заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 26.04.2018

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1)	Заявка, подана 26.04.2018 в 10:59 Цена: 3 768 449,18 руб. (цена без НДС: 3 193 601,00 руб.)
2	ООО "Энерго48" (398027, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10)	Заявка, подана 24.04.2018 в 21:01 Цена: 3 776 001,18 руб. (цена без НДС: 3 200 001,00 руб.)
3	ООО «СК «РЭС» (Российская Федерация, 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, улица Строительная, дом 3, помещение 9)	Заявка, подана 25.04.2018 в 13:19 Цена: 3 776 001,18 руб. (цена без НДС: 3 200 001,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна
Мороз Владимир Васильевич
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Дата подписания протокола:

26.04.2018