Форма № 1

Заказчик _____

(наименование организации)

Утвержден
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских
"30" 08 2018г.

Сводный сметный расчет в сумме 11 161,668 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 27 (2018 г.)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-		-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	2 071,720		96,350	427,320	2 595,390
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	2 622,129		120,780	535,650	3 278,559
4	Расчет	Строительство КЛ-10кВ		287,060		48,340	335,400
5	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	323,000		1 839,300		2 162,300
6	ЛСР	Установка РЛК	60,170		281,280		341,450
		Итого по Главе 2	5077,019	287,060	2337,710	1011,310	8713,099
		Итого по Главам 1-2	**5077,019**	**287,060**	**2337,710**	**1011,310**	**8713,099**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				148,018	148,018
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	148,018	148,018
		Итого по Главам 1-9	**5077,019**	**287,060**	**2337,710**	**1159,328**	**8861,117**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	**5077,019**	**287,060**	**2337,710**	**1159,328**	**8861,117**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				597,924	597,924
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	597,924	597,924
		Итого по Главам 1-12	**5077,019**	**287,060**	**2337,710**	**1757,252**	**9 459,041**
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.		**5077,019**	**287,060**	**2337,710**	**1757,252**	**9 459,041**
13	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	913,863	51,671	420,788	316,305	1702,627
		Всего по сводному расчету	**5990,882**	**338,731**	**2758,498**	**2073,557**	**11 161,668**

Выполнил:

Инженер 1 категории /Н.В.Ряскова/

Согласовано:

Начальник УИ А.Б.Ларионов