



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 10.06.2019

№ 0166-ВР-19

Дата подписания протокола: 10.06.2019

Воронеж

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для техприсоединения энергопринимающего устройства школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/872-р/з от 27.05.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0166-ВР-19 от 27.05.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 28.05.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru): № 1263124 от 28.05.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 28.05.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**1 997 844,00** (Один миллион девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **399 568,80** (Триста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек РФ; **2 397 412,80** (Два миллиона триста девяносто семь тысяч четыреста двенадцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 26.07.2019г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Авилов А.В.	и.о. заместителя директора по безопасности - начальника отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31	1 776 083,32	2 131 299,98	04.06.2019 г. в 09:55:14
2.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	1 997 060,00	2 396 472,00	03.06.2019 г. в 10:16:10
3.	ООО «СпецЭнергоМонтаж», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 50-17-70	1 997 844,00	2 397 412,80	03.06.2019 г. в 12:16:21
4.	ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., р-н Новгородский, рп. Панковка, ул. Промышленная, д. 13, этаж 2, тел. +7 (911) 612-31-91	1 997 844,00	2 397 412,80	03.06.2019 г. в 16:46:00
5.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10	1 997 844,00	2 397 412,80	03.06.2019 г. в 20:28:13
6.	ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24	1 997 844,00	2 397 412,80	04.06.2019 г. в 11:20:34

## РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Отзыв Заявок.

Согласно письму № 72д от 06.06.2019 года ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 отозвало свою Заявку. Далее Заявку данного участника не рассматривать.

### 2. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СпецЭнергоМонтаж», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 50-17-70; ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., р-н Новгородский, рп. Панковка, ул. Промышленная, д. 13, этаж 2, тел. +7 (911) 612-31-91; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24, соответствующими условиям запроса цен.

### 3. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, ранжировать Заявки следующим образом:

**первое место:** ООО «РСО-ЭНЕРГО», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для техприсоединения энергопринимающего устройства школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 997 060,00 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч шестьдесят, рублей 00 коп.) без НДС;
- 399 412,00 (триста девяносто девять тысяч четыреста двенадцать рублей, 00 коп.) НДС;
- 2 396 472,00 (два миллиона триста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят два рубля, 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в соответствии с конкурсной документацией: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в ТЗ – до 26.07.2019г.;

**второе место:** ООО «СпецЭнергоМонтаж», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 50-17-70, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для техприсоединения энергопринимающего устройства школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 997 844,00 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок четыре рубля, 00 коп.) без НДС;
- 399 568,80 (триста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей, 80 коп.) НДС;
- 2 397 412,80 (два миллиона триста девяносто семь тысяч четыреста двенадцать рублей, 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных

работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: до 26.07.2019г.;

- дата и время подачи заявки: 03.06.2019г. в 12:16:21;

**третье место:** ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., р-н Новгородский, рп. Панковка, ул. Промышленная, д. 13, этаж 2, тел. +7 (911) 612-31-91, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для техприсоединения энергопринимающего устройства школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 997 844,00 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок четыре рубля, 00 коп.) без НДС;
- 399 568,80 (триста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей, 80 коп.) НДС;
- 2 397 412,80 (два миллиона триста девяносто семь тысяч четыреста двенадцать рублей, 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: с даты подписания Договора; окончание выполнения работ: с момента подписания Договора по 26.07.2019г.;

- дата и время подачи заявки: 03.06.2019г. в 16:46:00;

**четвертое место:** ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для техприсоединения энергопринимающего устройства школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 997 844,00 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок четыре рубля, 00 коп.) без НДС;
- 399 568,80 (триста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей, 80 коп.) НДС;
- 2 397 412,80 (два миллиона триста девяносто семь тысяч четыреста двенадцать рублей, 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента подписания Договора; окончание выполнения работ: 26.07.2019г.;

- дата и время подачи заявки: 03.06.2019г. в 20:28:13;

**пятое место:** ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для техприсоединения энергопринимающего устройства школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 997 844,00 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок четыре рубля, 00 коп.) без НДС;

- 399 568,80 (триста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей, 80 коп.) НДС;
- 2 397 412,80 (два миллиона триста девяносто семь тысяч четыреста двенадцать рублей, 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента подписания Договора; окончание выполнения работ: до 26.07.2019г.;

- дата и время подачи заявки: 04.06.2019г. в 11:20:34.

#### 4. Об определении Победителя запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «РСО-ЭНЕРГО», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для техприсоединения энергопринимающего устройства школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 997 060,00 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч шестьдесят, рублей 00 коп.) без НДС;
- 399 412,00 (триста девяносто девять тысяч четыреста двенадцать рублей, 00 коп.) НДС;
- 2 396 472,00 (два миллиона триста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят два рубля, 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в соответствии с конкурсной документацией: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры.

*В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц");*

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в ТЗ – до 26.07.2019г.

#### 5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

#### РЕШИЛИ:

1. Согласно письму № 721 от 06.06.2019 года ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 отозвало свою Заявку. Далее Заявку данного участника не рассматривать.

#### 2. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СпецЭнергоМонтаж», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 50-17-70; ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., р-н Новгородский, рп. Панковка, ул. Промышленная, д. 13, этаж 2, тел. +7 (911) 612-31-91; ООО «РЕМСЕРВИС», 173526, Новгородская обл., р-н Новгородский, рп.

Панковка, ул. Промышленная, д. 13, этаж 2, тел. +7 (911) 612-31-91; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, п. 77, оф. 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, г. Белгород, б-р Народный, д. 111, оф. 508, тел. (4722) 20-28-24 соответствующими условиями закрытого запроса цен.

3. Не проводить аукционную процедуру на снижение цены (переторжку).

4. Утвердить ранжировку Заявок.

5. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «PCO-ЭНЕРГО», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, заявка на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для техприсоединения энергопринимающего устройства школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 1 997 060,00 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч шестьдесят, рублей 00 коп.) без НДС;
- 399 412,00 (триста девяносто девять тысяч четыреста двенадцать рублей, 00 коп.) НДС;
- 2 396 472,00 (два миллиона триста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят два рубля, 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в соответствии с конкурсной документацией: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры.

В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в ТЗ – до 26.07.2019г.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Авилов А.В.

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.

*Handwritten notes at the bottom of the page.*

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

Закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Авилов А.В.

Члены Закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Зайцева А.А.



# Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1263124

№ 0166-ВР-19

04.06.2019

г. Воронеж

## Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

## Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение работ по проектированию строительства распределительной сети 6 кВ для техприсоединения энергопринимающего устройства школы и детского сада Управления строительной политики администрации городского округа города Воронежа для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

## Количество продукции

1 ед

## Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "СтройЭнергоМонтаж" (Макаренков Ю.И.) , 04.06.2019 в 09:55:14
- ООО "РСО-Энерго" (Крутских С.В.) , 03.06.2019 в 10:16:10
- ООО "СЭМ" (Сороколетов С.А.) , 03.06.2019 в 12:16:21
- ООО "Ремсервис" (Щеглов М.А.) , 03.06.2019 в 16:46:00
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (Лындин С.П.) , 03.06.2019 в 20:28:13
- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (Сергеев С.С.) , 04.06.2019 в 11:20:34

## Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

## Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 6 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru).

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 04.06.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "СтройЭнергоМонтаж" (305026, Курская обл, г. Курск, пр-кт. Ленинского Комсомола, дом 20, литера А/14)	Заявка, подана 04.06.2019 в 09:55:14
2	ООО "PCO-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	Заявка, подана 03.06.2019 в 10:16:10
3	ООО "СЭМ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	Заявка, подана 03.06.2019 в 12:16:21
4	ООО "Ремсервис" (173526, Новгородская обл, Новгородский р-н, Панковка рп, Промышленная ул, дом № 13, этаж 2)	Заявка, подана 03.06.2019 в 16:46:00
5	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	Заявка, подана 03.06.2019 в 20:28:13
6	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Заявка, подана 04.06.2019 в 11:20:34

#### Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

#### Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна  
Мороз Владимир Васильевич

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.


ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

#### Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Мороз Владимир Васильевич, Начальник  
Управления логистики и материально-  
технического обеспечения филиала ПАО  
"МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной  
комиссии: Зайцева Александра Анатольевна,  
Ведущий специалист отдела закупочной  
деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" -  
"Воронежэнерго"



#### Дата подписания протокола:

04.06.2019