



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 18.10.2018

№0349-ВР-18

Дата подписания протокола: 18.10.2018

Воронеж

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 10/6-0,4 кВ ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО «ВДК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2361-р/з от 28.09.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0349-ВР-18 от 28.09.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 04.10.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK: №1104365 от 04.10.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 04.10.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**5 687 158,00** (Пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 023 688,44** (Один миллион двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 44 копейки РФ; **6 710 846,44** (Шесть миллионов семьсот десять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 44 копейки РФ, с учетом НДС. В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ с 1 января 2019 г. налоговая ставка НДС составляет 20%, при увеличении ставки НДС на момент отгрузки продукции/ оказания услуг/ выполнения работ, ранее определенная цена договора с учетом НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: с момента подписания Договора по 22.12.2018г.

## СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Голубчечко Е.А. Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Сурков С.И. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Антонов В.А. Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Дубинин Д.В. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Фёдоров Д.Ю. Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Шатских В.Н. Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мороз В.В. Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Коробов Ю.В. Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Зайцева А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

## СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

## КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «ЭЛЕКТРОСНАБРУПП», 394006, г. Воронеж, ул. 20-Летия Октября, дом № 103, офис 225/1	5 687 158,00	6 710 846,44	
2.	ООО «PCO-Энерго», 394028, г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, д. 2, офис 55	5 630 286,02	6 643 737,50	
3.	ООО «МЕХКОЛОННА №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77	5 687 158,00	6 710 846,44	
4.	ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород г. Народный б-р, дом № 111, офис 508	5 658 722,21	6 677 292,21	
5.	ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, каб. 311	5 687 158,00	6 710 846,44	
6.	ООО «ЭНЕРГОКОМПОЗИТ», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1	5 687 158,00	6 710 846,44	

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. Об отзыве Заявки.

Согласно письму №1625-о от 12.10.2018 года ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, проезд Монтажный, д. 2 отозвало свою Заявку. Предлагается далее Заявку данного участника не рассматривать.

### 2. О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Заявки: ООО «ЭНЕРГОКОМПОЗИТ», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1; ООО «МЕХКОЛОННА №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77; ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, каб. 311; ООО «ЭЛЕКТРОСНАБРУПП», 394006, г. Воронеж, ул. 20-Летия Октября, дом № 103, офис 225/1; ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508 признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

### 3. О не проведении аукционной процедуры на снижение цены (переторжки).

Предлагается не проводить аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) на основании п. 43 закупочной документации.

### 4. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявки при условии соответствия самой Заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

**первое место:** ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 10/6-0,4 кВ ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО «ВДК» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 5 658 722,21 руб. (пять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два руб., 21 коп.) без НДС;
- 1 018 570,00 руб. (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят руб., 00 коп.) НДС;
- 6 677 292,21 руб. (шесть миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч двести девяносто два руб., 21 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 22.12.2018г.;

**второе место:** ООО «ЭНЕРГОКОМПОЗИТ», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 10/6-0,4 кВ ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО «ВДК» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 5 687 158,00 руб. (пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят восемь руб., 00 коп.) без НДС;
- 1 023 688,44 руб. (один миллион двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь руб., 44 коп.) НДС;
- 6 710 846,44 руб. (шесть миллионов семьсот десять тысяч восемьсот сорок шесть руб., 44 коп.)

с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 22.12.2018г.;

- заявка подана 05.10.2018 в 16:02:32 час.мск.

**третье место:** ООО «ЭЛЕКТРОСНАБРУПП», 394006, г. Воронеж, ул. 20-Летия Октября, дом № 103, офис 225/1, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 10/6-0,4 кВ ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО «ВДК» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 5 687 158,00 руб. (пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят восемь руб., 00 коп.) без НДС;
- 1 023 688,44 руб. (один миллион двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь руб., 44 коп.) НДС;
- 6 710 846,44 руб. (шесть миллионов семьсот десять тысяч восемьсот сорок шесть руб., 44 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 22.12.2018г.;

- заявка подана 09.10.2018 в 12:29:15 час.мск.;

**четвертое место:** ООО «МЕХКОЛОННА №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 10/6-0,4 кВ ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО «ВДК» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 5 687 158,00 руб. (пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят восемь руб., 00 коп.) без НДС;
- 1 023 688,44 руб. (один миллион двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь руб., 44 коп.) НДС;
- 6 710 846,44 руб. (шесть миллионов семьсот десять тысяч восемьсот сорок шесть руб., 44 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента заключения Договора по 22.12.2018г.;

- заявка подана 10.10.2018 в 11:25:04 час.мск.;

**пятое место:** ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, каб. 311, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 10/6-0,4 кВ ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО «ВДК» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 5 687 158,00 руб. (пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят восемь руб., 00 коп.) без НДС;
- 1 023 688,44 руб. (один миллион двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь руб., 44 коп.) НДС;
- 6 710 846,44 руб. (шесть миллионов семьсот десять тысяч восемьсот сорок шесть руб., 44 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 22.12.2018г.;

- заявка подана 10.10.2018 в 16:04:24 час.мск.

#### **5. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 10/6-0,4 кВ ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО «ВДК» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 5 658 722,21 руб. (пять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два руб., 21 коп.) без НДС;

- 1 018 570,00 руб. (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят руб., 00 коп.) НДС;

- 6 677 292,21 руб. (шесть миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч двести девяносто два руб., 21 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 22.12.2018г.

#### **6. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

### **РЕШИЛИ:**

1. Согласно письму №1625-о от 12.10.2018 года ООО «РСО-Энерго», 394028, г. Воронеж, проезд Монтажный, д. 2 отозвало свою Заявку. Далее Заявку данного участника не рассматривать.

#### **2. Признать Заявки:**

ООО «ЭНЕРГОКОМПОЗИТ», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1; ООО «МЕХКОЛОННА №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77; ООО «АЛЬФА-СТРОЙ», 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, каб. 311; ООО «ЭЛЕКТРОСНАБРУПП», 394006, г. Воронеж, ул. 20-Летия Октября, дом № 103, офис 225/1; ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508 соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Не проводить аукционную процедуру на снижение цены (переторжку).

4. Утвердить ранжировку Заявок.

#### **5. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «СЛАВЯНСТРОЙ», 308015, Белгород, г. Народный б-р, дом № 111, офис 508, заявка на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 10/6-0,4 кВ ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО

«ВДК» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на условиях:

- цена заявки:

- 5 658 722,21 руб. (пять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два руб., 21 коп.) без НДС;
- 1 018 570,00 руб. (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят руб., 00 коп.) НДС;
- 6 677 292,21 руб. (шесть миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч двести девяносто два руб., 21 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - с момента подписания Договора по 22.12.2018г.

6. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) заключить Договор между Заказчиком и Победителем в соответствии с проектом договора (п. 7 закупочной документации). Договор между Заказчиком и Победителем подписывается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания Протокола.

6.2. В случае выбора Победителя запроса цен, заключение Договора с которым требует предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров Общества; указанный выше срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). В данном случае сроки выполнения работ, при необходимости, увеличиваются пропорционально времени, необходимому для проведения соответствующих корпоративных мероприятий Заказчиком, на указанных в Заявке Победителя цене и условиях.

6.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.*

*Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:



Голубченко Е.А.

Сурков С.И.

Антонов В.А.

Дубинин Д.В

Фёдоров Д.Ю.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Зайцева А.А.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:



# Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1104365

№ 0349-ВР-18

11.10.2018

г. Воронеж

## Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

## Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству ЛЭП 10/6-0,4 кВ ТП 10 кВ для техприсоединения производственного здания переработки камня ООО «ВДК» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

## Количество продукции

1 ед

## Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "PCO-Энерго" (Мануковский С.М.) 6 643 737,50 руб. (цена без НДС: 5 630 286,02 руб.), 08.10.2018 в 16:05:16
- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (Сергеев С.С.) 6 677 292,21 руб. (цена без НДС: 5 658 722,21 руб.), 09.10.2018 в 17:08:43
- ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (Гамрекели А.И.) 6 710 846,44 руб. (цена без НДС: 5 687 158,00 руб.), 05.10.2018 в 16:02:32
- ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (Екимов Д.А.) 6 710 846,44 руб. (цена без НДС: 5 687 158,00 руб.), 09.10.2018 в 12:29:15
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (Лындин С.П.) 6 710 846,44 руб. (цена без НДС: 5 687 158,00 руб.), 10.10.2018 в 11:25:04
- ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (Кононенко Н.М.) 6 710 846,44 руб. (цена без НДС: 5 687 158,00 руб.), 10.10.2018 в 16:04:24

## Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

## Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 6 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru).

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 11.10.2018



Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "PCO-Энерго" (394028, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, д. 2, офис 55)	Заявка, подана 08.10.2018 в 16:05:16 Цена: 6 643 737,50 руб. (цена без НДС: 5 630 286,02 руб.)
2	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Заявка, подана 09.10.2018 в 17:08:43 Цена: 6 677 292,21 руб. (цена без НДС: 5 658 722,21 руб.)
3	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)	Заявка, подана 05.10.2018 в 16:02:32 Цена: 6 710 846,44 руб. (цена без НДС: 5 687 158,00 руб.)
4	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	Заявка, подана 09.10.2018 в 12:29:15 Цена: 6 710 846,44 руб. (цена без НДС: 5 687 158,00 руб.)
5	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	Заявка, подана 10.10.2018 в 11:25:04 Цена: 6 710 846,44 руб. (цена без НДС: 5 687 158,00 руб.)
6	ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (308013, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, д. 12, оф. 311)	Заявка, подана 10.10.2018 в 16:04:24 Цена: 6 710 846,44 руб. (цена без НДС: 5 687 158,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна  
Мороз Владимир Васильевич  
«ПРОТИВ»: Нет.  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:  
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Дата подписания протокола:

11.10.2018