



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 21.03.2019

№ 0067-БЕ-19

Дата подписания протокола: 21.03.2019

Белгород

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение ПИР корректировки проектных решений по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Промышленная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/255-р/з от 26.02.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0067-БЕ-19 от 27.02.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 27.02.2019 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 1196396 от 27.02.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 27.02.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

321 732,00 (триста двадцать одна тысяча семьсот тридцать два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **64 346,40** (шестьдесят четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 40 копеек РФ; **386 078,40** (триста восемьдесят шесть тысяч семьдесят восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: согласно требований технических заданий указанных в Приложении №1 к Документации.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

- Демидов С.Н. Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Кулик А.А. Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Члены закупочной комиссии:
- Савченко А.И. Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
- Решетников С.А. Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Белоусов А.С. Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Губарев В.Б. Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Кравченко З.М. Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Потекина Е.Н. Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Воеводин В.В. Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Рязанцев В.М. Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Михайлова С.В. Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
- Ковалев А.В. Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
- Аверьянова Т.Н. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

СЛУШАЛИ:

Аверьянову Татьяну Николаевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» (<http://www.b2b-mrsk.ru>) поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. К. Шаталовой, д. 8, к. 1)	317 384,00	380 860,80	
2.	ООО "Меридиан Энерго" (121357, Россия, г. Москва, лица Верейская, дом 5, комната 20, этаж 3)	321 732,00	386 078,40	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- О признании Заявок соответствующими условиям закрытого запроса цен.
Заявки: ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. К. Шаталовой, д. 8, к. 1); ООО

"Меридиан Энерго" (121357, Россия, г. Москва, лица Верейская, дом 5, комната 20, этаж 3), признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

2. О не проведении аукционной процедуры на снижение цены (переторжки).

Предлагается не проводить аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) на основании п. 44.5 закупочной документации.

3. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявки при условии соответствия самой Заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. К. Шаталовой, д. 8, к. 1), право заключения Договора на выполнение ПИР корректировки проектных решений по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Промышленная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 317 384,00 (триста семнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 63 476,80 (шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 80 коп. РФ;
- 380 860,80 (триста восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 80 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнение работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Заявке на выполнение работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения договора; Окончание выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

второе место: ООО "Меридиан Энерго" (121357, Россия, г. Москва, лица Верейская, дом 5, комната 20, этаж 3), право заключения Договора на выполнение ПИР корректировки проектных решений по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Промышленная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 321 732,00 (триста двадцать одна тысяча семьсот тридцать два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 64 346,40 (шестьдесят четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 40 копеек РФ;
- 386 078,40 (триста восемьдесят шесть тысяч семьдесят восемь) рублей 40 копеек РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнение работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Заявке на выполнение работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения договора; Окончание выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. К. Шаталовой, д. 8, к. 1), право заключения Договора на выполнение ПИР корректировки проектных решений по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Промышленная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 317 384,00 (триста семнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 63 476,80 (шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 80 коп. РФ;

- 380 860,80 (триста восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 80 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнение работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Заявке на выполнение работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения договора; Окончание выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000 г. Белгород, ул. Преображенская д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Признать Заявки:

ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. К. Шаталовой, д. 8, к. 1); ООО "Меридиан Энерго" (121357, Россия, г. Москва, лица Верейская, дом 5, комната 20, этаж 3), соответствующими условиям закрытого запроса цен.

2. Не проводить аукционную процедуру на снижение цены (переторжку).

3. Утвердить ранжировку Заявок.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. К. Шаталовой, д. 8, к. 1), право заключения Договора на выполнение ПИР корректировки проектных решений по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Промышленная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго) на условиях:

- цена заявки:

- 317 384,00 (триста семнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 коп. РФ, без учета НДС;
- НДС составляет 63 476,80 (шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 80 коп. РФ;
- 380 860,80 (триста восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 80 коп. РФ, с учетом НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке на выполнение работ»: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: Согласно «Заявке на выполнение работ»: Начало выполнения работ: с момента заключения договора; Окончание выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

6.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких

обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 11 членов Закупочной комиссии.

«Против» нет членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» нет членов Закупочной комиссии.













ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	Демидов С.Н.
	Кулик А.А.
	Савченко А.И.
	Решетников С.А.
	Белоусов А.С.
	Губарев В.Б.
	Кравченко З.М.
	Потейкина Е.Н.
	Боеводин В.В.
	Рязанцев В.М.
<u>отсутствовала</u>	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Аверьянова Т.Н.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

**Протокол очного заседания закупочной комиссии
по утверждению проекта извещения (Документации) о проведении запроса цен по
результатам конкурентного предварительного отбора**

«___» _____ 2019 года

Белгород

№ 0067-БЕ-19

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право на заключение Договора на выполнение ПИР корректировки проектных решений по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Промышленная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

Запрос цен проводится на основании распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» №ЦА _____ от _____.2019 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Демидов С.Н.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Кулик А.А.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Решетников С.А.	Первый заместитель директора - главный инженер - филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Белоусов А.С.	Заместитель директора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Губарев В.Б.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Кравченко З.М.	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Потекина Е.Н.	Начальник Управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Воеводин В.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Рязанцев В.М.	Начальник отдела логистики управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Михайлова С.В.	Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
Ковалев А.В.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
Аверьянова Т.Н.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» - Аверьянову Т.Н.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении проекта извещения (Документации) о проведении запроса цен.

1.1. Члены закупочной комиссии изучили проект извещения (Документации) о проведении запроса цен на право заключения Договора на выполнение Договора на выполнение ПИР корректировки проектных решений по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Промышленная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

1.2. Закупочной комиссии предлагается утвердить проект извещения (Документации) о проведении запроса цен на право заключения Договора на выполнение Договора на выполнение ПИР корректировки проектных решений по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Промышленная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект извещения (Документации) о проведении запроса цен на право заключения Договора на выполнение ПИР корректировки проектных решений по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Промышленная" для нужд ПАО МРСК Центра (филиал Белгородэнерго).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов закупочной комиссии.

«Против» _____ членов закупочной комиссии.











«Воздержалось» _____ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

	Демидов С.Н.
	Кулик А.А.
	Савченко А.И.
	Решетников С.А.
	Белоусов А.С.
	Губарев В.Б.
	Кравченко З.М.
	Любская Е.Н.
	Восводин В.В.
	Рязанцев В.М.
	Михайлова С.В.
	Ковалев А.В.
	Аверьянова Т.Н.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии: