



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 26.12.2019

№ 0302-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 26.12.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1897-р/з от 05.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0302-ВР-19 от 08.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908505561 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 607 803,00 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 121 560,60** (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 60 копеек РФ; **6 729 363,60** (Шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО | Должность | Статус в составе комиссии |
|--------------|--|----------------------------------|
| Антонов В.А. | И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - | Председатель закупочной комиссии |

| ФИО | Должность | Статус в составе комиссии |
|------------------|---|---|
| | «Воронежэнерго» | |
| Сурков С.И. | Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Заместитель председателя закупочной комиссии |
| Федоров Я.П. | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Шатских В.Н. | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Мороз В.В. | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Коробов Ю.В. | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Савченко А.И. | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Зайцева А.А. | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса) |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

| № п/п | Наименование Участника закупки и его адрес: | Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП |
|-------|---|---|
| 1. | ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37 | 15.11.2019 г. в 11 ч. 48 мин. |
| 2. | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24 | 18.11.2019 г. в 09 ч. 07 мин. |
| 3. | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07 | 18.11.2019 г. в 10 ч. 25 мин. |
| 4. | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83 | 19.11.2019 г. в 10 ч. 53 мин. |

| | | |
|----|--|----------------------------------|
| 5. | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 19.11.2019 г. в 09 ч. 54 мин. |
| 6. | ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел (495) 212-26-69 | 19.11.2019 г. в 10 ч. 00 мин. |

Признали Заявки: ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел (495) 212-26-69, соответствующими условиями запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0302-ВР-19-1 от 02.12.2019 года).

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес: | Общая цена Заявки, руб. | | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|-------|--|-------------------------|--------------|--|
| | | без НДС | с НДС | |
| 1. | ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37 | 5 490 039,00 | 6 588 046,80 | 15.11.2019 г. в 11 ч. 48 мин. |
| 2. | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24 | 5 562 940,00 | 6 675 528,00 | 18.11.2019 г. в 09 ч. 07 мин. |
| 3. | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07 | 5 607 803,00 | 6 729 363,60 | 18.11.2019 г. в 10 ч. 25 мин. |
| 4. | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83 | 5 551 724,00 | 6 662 068,80 | 19.11.2019 г. в 10 ч. 53 мин. |
| 5. | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 5 321 804,72 | 6 386 165,66 | 19.11.2019 г. в 09 ч. 54 мин. |
| 6. | ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел (495) 212-26-69 | 5 607 803,00 | 6 729 363,60 | 19.11.2019 г. в 10 ч. 00 мин. |

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- подпункта (а) пункта 21 (в Заявке (форма 1) не указана стоимость «ПНР»);
- пункта 30 (сроки выполнения работ, указанные в Графике выполнения работ (форма 3) и сумма, указанная в Графике оплаты (Форма 5) противоречат условиям, указанным в Заявке (форма 1)).

Признали Заявки: ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, соответствующими условиями запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0302-ВР-19-2 от 13.12.2019 года).

КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 11 часов 40 минут время московское «16» декабря 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 4 (четыре) Участника. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес: | Общая цена Заявки, руб. | | Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП | Примечание |
|-------|--|-------------------------|--------------|---|---|
| | | без НДС | с НДС | | |
| 1. | ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37 | 5 288 158,08 | 6 345 789,70 | 16.12.2019 г. в 11 ч. 01 мин. | |
| 2. | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24 | 5 428 352,72 | 6 514 023,26 | 16.12.2019 г. в 11 ч. 06 мин. | |
| 3. | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07 | 5 607 803,00 | 6 729 363,60 | 18.11.2019 г. в 10 ч. 25 мин. | В переторжке не участвовал. |
| 4. | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83 | 5 282 549,44 | 6 339 059,33 | 16.12.2019 г. в 11 ч. 11 мин. | |
| 5. | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 5 254 511,08 | 6 305 413,30 | 16.12.2019 г. в 11 ч. 26 мин. | Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы определяющие его коммерческое предложение (п. 43.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена заявки. |

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «16» декабря 2019 года ранжировать Заявки следующим образом:

| Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС | 5 607 803,00 | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Наименование параметра/ Участники закупки | Итоговый рейтинг (место в ранжировке) | Цена Заявки без учета НДС, руб. | Цена Заявки с учетом НДС, руб. |
| ООО «Коммуналсервис» | 1 | 5 282 549,44 | 6 339 059,33 |
| ООО «PCO-Энерго» | 2 | 5 288 158,08 | 6 345 789,70 |
| ООО «СтройЭнергоМонтаж» | 3 | 5 321 804,72 | 6 386 165,66 |
| ООО «СлавянСтрой» | 4 | 5 428 352,72 | 6 514 023,26 |
| ООО «ЭКС» | 5 | 5 607 803,00 | 6 729 363,60 |

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 282 549,44 руб. без НДС;
- 1 056 509,89 руб. НДС;
- 6 339 059,33 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» -
начало выполнения работ: с момента подписания Договора;
окончание выполнения работ: до 30.09.2020 г.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.


Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:



Федоров Я.П.



Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 13.12.2019

№ 0302-ВР-19-2

Дата подписания протокола: 13.12.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-исследовательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1897-р/з от 05.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0302-ВР-19 от 05.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908505561 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 607 803,00 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 121 560,60** (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 60 копеек РФ; **6 729 363,60** (Шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО | Должность | Статус в составе комиссии |
|--------------|--|----------------------------------|
| Антонов В.А. | И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Председатель закупочной комиссии |

| | | |
|------------------|---|--|
| Сурков С.И. | Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Заместитель председателя закупочной комиссии |
| Федоров Я.П. | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Шатских В.Н. | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Мороз В.В. | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Коробов Ю.В. | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Савченко А.И. | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Зайцева А.А. | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Ответственный секретарь (с правом голоса) |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые предложения:

| № п/п | Наименование участника запроса цен и его адрес: | Общая цена Заявки, руб. | | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|-------|---|-------------------------|--------------|--|
| | | без НДС | с НДС | |
| 1. | ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37 | 5 490 039,00 | 6 588 046,80 | 15.11.2019 г. в 11 ч. 48 мин. |
| 2. | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24 | 5 562 940,00 | 6 675 528,00 | 18.11.2019 г. в 09 ч. 07 мин. |
| 3. | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07 | 5 607 803,00 | 6 729 363,60 | 18.11.2019 г. в 10 ч. 25 мин. |
| 4. | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83 | 5 551 724,00 | 6 662 068,80 | 19.11.2019 г. в 10 ч. 53 мин. |
| 5. | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, | 5 321 804,72 | 6 386 165,66 | 19.11.2019 г. в 09 ч. 54 мин. |

| | | | | |
|----|--|--------------|--------------|----------------------------------|
| | тел. (4712) 73-09-31 | | | |
| 6. | ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел (495) 212-26-69 | 5 607 803,00 | 6 729 363,60 | 19.11.2019 г. в 10 ч. 00 мин. |

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявку на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Компания СвязьэнергоМонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- подпункта (а) пункта 21 (в Заявке (форма 1) не указана стоимость «ПНР»);
- пункта 30 (сроки выполнения работ, указанные в Графике выполнения работ (форма 3) и сумма, указанная в Графике оплаты (Форма 5) противоречат условиям, указанным в Заявке (форма 1)).

2. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31, соответствующими условиями запроса цен, соответствующими условиям запроса цен.

3. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Антонов В.А.


Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:



Федоров Я.П.



Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению общих частей заявок участников

Дата проведения заседания: 02.12.2019

№ 0302-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 02.12.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1897-р/з от 05.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0302-ВР-19 от 05.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908505561 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 607 803,00 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 121 560,60** (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 60 копеек РФ; **6 729 363,60** (Шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| ФИО | Должность | Статус в составе комиссии |
|--------------|---|-------------------------------------|
| Антонов В.А. | И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - | Председатель закупочной комиссии |

| ФИО | Должность | Статус в составе комиссии |
|------------------|---|---|
| | «Воронежэнерго» | |
| Сурков С.И. | Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Заместитель председателя закупочной комиссии |
| Федоров Я.П. | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Шатских В.Н. | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Мороз В.В. | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Коробов Ю.В. | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Член закупочной комиссии |
| Савченко А.И. | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Член закупочной комиссии |
| Зайцева А.А. | Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса) |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие Заявки:

| № п/п | Наименование Участника закупки и его адрес: | Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП |
|-------|---|---|
| 1. | ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37 | 15.11.2019 г. в 11 ч. 48 мин. |
| 2. | ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24 | 18.11.2019 г. в 09 ч. 07 мин. |
| 3. | ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07 | 18.11.2019 г. в 10 ч. 25 мин. |

| | | |
|----|--|----------------------------------|
| 4. | ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83 | 19.11.2019 г. в 10 ч. 53 мин. |
| 5. | ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 19.11.2019 г. в 09 ч. 54 мин. |
| 6. | ООО «Компания СвязьЭнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел (495) 212-26-69 | 19.11.2019 г. в 10 ч. 00 мин. |

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31; ООО «Компания СвязьЭнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел (495) 212-26-69, соответствующими условиями запроса цен.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

Синельников С.Ю.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Зайцева А.А.

Об утверждении А.А. Зайцева



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

«16» декабря 2019 г.

№ 0302-ВР-19

Город Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908505561 от 12.11.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 607 803,00 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 121 560,60** (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 60 копеек РФ; **6 729 363,60** (Шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0302-ВР-19-2 от 13.12.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 13.12.2019 г.

Дата начала переторжки 16.12.2019 в 11-00

Дата завершения переторжки 16.12.2019 в 11-40

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжка) № 0302-ВР-19*

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 1 %.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

| Ф.И.О. | Члены закупочной комиссии: |
|--------------|--|
| Мороз В.В. | Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Шатских В.Н. | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Зайцева А.А. | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки подано 4 (четыре) электронных конверта:

| Наименование организации, юридический адрес | Итоговая сумма заявки, руб., без НДС | Итоговая сумма заявки, руб., без НДС, по рез-м переторжки | Примечание | Дата и время регистрации Заявки на ЭТП |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|
| ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37 | 5 490 039,00 (6 588 046,80 с НДС) | 5 288 158,08 (6 345 789,70 с НДС) | | 16.12.2019 г. в 11 ч. 01 мин. |
| ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24 | 5 562 940,00 (6 675 528,00 с НДС) | 5 428 352,72 (6 514 023,26 с НДС) | | 16.12.2019 г. в 11 ч. 06 мин. |
| ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07 | 5 607 803,00 (6 729 363,60 с НДС) | 5 607 803,00 (6 729 363,60 с НДС) | В переторжке не участвовал | 18.11.2019 г. в 10 ч. 25 мин. |
| ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83 | 5 551 724,00 (6 662 068,80 с НДС) | 5 282 549,44 (6 339 059,33 с НДС) | | 16.12.2019 г. в 11 ч. 11 мин. |
| ООО «СтройЭнергоМонтаж», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д. 20, оф. 33, тел. (4712) 73-09-31 | 5 321 804,72 (6 386 165,66 с НДС) | 5 254 511,08 (6 305 413,30 с НДС) | | 16.12.2019 г. в 11 ч. 26 мин. |

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0302-ВР-19*

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.


Член закупочной комиссии:



Мороз В.В.



Шатских В.Н.



Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 26.12.2019

№0302-ВР-19

Дата подписания протокола: 26.12.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1897-р/з от 05.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0302-ВР-19 от 05.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908505561 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 607 803,00 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 121 560,60** (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 60 копеек РФ; **6 729 363,60** (Шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| | |
|----------------------------|--|
| Антонов В.А. | Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Сурков С.И. | Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Члены закупочной комиссии: | |
| Федоров Я.П. | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Шатских В.Н. | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Мороз В.В. | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Коробов Ю.В. | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Савченко А.И. | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Зайцева А.А. | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Дата и время подведения итогов: 26.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 26.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

* Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:


Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Антонов В.А.




Сурков С.И.



Федоров Я.П.




Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.



Савченко А.И.



Зайцева А.А.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:


_____ Федоров Я.П.

_____ Синельников С.Ю.

_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

 _____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь

закупочной комиссии:

_____ Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 09.12.2019

№0302-ВР-19

Дата подписания протокола: 09.12.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1897-р/з от 05.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0302-ВР-19 от 05.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908505561 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 607 803,00 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 121 560,60** (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 60 копеек РФ; **6 729 363,60** (Шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| | |
|----------------------------|--|
| Антонов В.А. | Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Сурков С.И. | Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Члены закупочной комиссии: | |
| Федоров Я.П. | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Шатских В.Н. | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Мороз В.В. | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Коробов Ю.В. | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Савченко А.И. | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Зайцева А.А. | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Дата и время подведения итогов: 18.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 18.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 3 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:


Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:


Ответственный секретарь
закупочной комиссии:




Антонов В.А.




Сурков С.И.



Федоров Я.П.



Синельников С.Ю.



Шатских В.Н.



Мороз В.В.



Коробов Ю.В.



Савченко А.И.



Зайцева А.А.





РОССЕТИ
ЦЕНТР
Воронежэнерго

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 27.11.2019
Дата подписания протокола: 27.11.2019

№0302-ВР-19

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1897-р/з от 05.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0302-ВР-19 от 05.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908505561 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 607 803,00 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 121 560,60** (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 60 копеек РФ; **6 729 363,60** (Шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| | |
|----------------------------|--|
| Антонов В.А. | Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Сурков С.И. | Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Члены закупочной комиссии: | |
| Федоров Я.П. | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Шатских В.Н. | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Мороз В.В. | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Коробов Ю.В. | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Савченко А.И. | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Зайцева А.А. | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Дата и время рассмотрения заявок: 02.12.2019 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 09.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 02.12.2019 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 09.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» 3 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:
Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

| | |
|--|------------------|
|  | Антонов В.А. |
|  | Сурков С.И. |
|  | Федоров Я.П. |
|  | Синельников С.Ю. |
|  | Шатских В.Н. |
|  | Мороз В.В. |
|  | Коробов Ю.В. |
|  | Савченко А.И. |
|  | Зайцева А.А. |





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 22.11.2019

№0302-ВР-19

Дата подписания протокола: 22.11.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1897-п/з от 05.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0302-ВР-19 от 05.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 12.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908505561 от 12.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 12.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

5 607 803,00 (Пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 121 560,60** (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 60 копеек РФ; **6 729 363,60** (Шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| | |
|----------------------------|--|
| Антонов В.А. | Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Сурков С.И. | Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Члены закупочной комиссии: | |
| Федоров Я.П. | Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Синельников С.Ю. | Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Шатских В.Н. | Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Мороз В.В. | Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Коробов Ю.В. | Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |
| Савченко А.И. | Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Зайцева А.А. | Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» |

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Дата и время рассмотрения заявок: 27.11.2019 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 04.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 27.11.2019 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 04.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:





Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

закупочной комиссии:

| | | |
|--|-------|------------------|
|  | _____ | Антонов В.А. |
| | _____ | Сурков С.И. |
|  | _____ | Федоров Я.П. |
|  | _____ | Синельников С.Ю. |
|  | _____ | Шатских В.Н. |
|  | _____ | Мороз В.В. |
|  | _____ | Коробов Ю.В. |
|  | _____ | Савченко А.И. |
|  | _____ | Зайцева А.А. |



**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908505561, лот 1**

Город Воронеж

«19» ноября 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908505561 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №40 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), лот 1: Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №40

2. Начальная цена контракта:

6 729 363,60 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «12» ноября 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия ВЭ), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запрос цен присутствовали:

Член комиссии: Мороз В.В.

Член комиссии: Шатских В.Н.

Секретарь комиссии: Зайцева А.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «19» ноября 2019г. было подано 6 ценовых предложений от участников. Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

| № п/п | Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки | Наименование участника | Предмет закупки |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 1 | 15.11.2019 11:48 (MSK +03:00) | ООО "РСО-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/366301001 Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ36, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС 308 | Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №40 |
| 2 | 2 | 18.11.2019 09:07 (MSK +03:00) | ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ | Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | БЕЛГОРОДСКАЯ 31, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508 | технологическому присоединению в зоне №40 |
| 3 | 3 | 18.11.2019 10:25 (MSK +03:00) | ООО "ЭКС" ИНН/КПП 3123384610/312301001 Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2 | Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №40 |
| 4 | 4 | 19.11.2019 10:53 (MSK +03:00) | ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" ИНН/КПП 3123443061/312301001 Юридический адрес: 308000, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПР-КТ ГРАЖДАНСКИЙ, ДОМ 4, ОФИС 321 | Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №40 |
| 5 | 5 | 19.11.2019 09:54 (MSK +03:00) | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" ИНН/КПП 4632126735/463201001 Юридический адрес: 305022, Российская Федерация, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АГРЕГАТНАЯ 3-Я, ДОМ 20, ОФИС 33 | Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №40 |
| 6 | 6 | 19.11.2019 10:00 (MSK +03:00) | ООО "КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО" ИНН/КПП 5044059000/504401001 Юридический адрес: 141580, Российская Федерация, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, Д НОСОВО, УЛ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ, СТР.1,КОРП.1, | Выполнение работ "под ключ" для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №40 |

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурентной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Член комиссии

Мороз В.В.

Член комиссии

Шатских В.Н.

Секретарь комиссии

Зайцева А.А.