



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок и
подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 21.02.2020

№ 0338-ВР-19-5

Дата подписания протокола: 21.02.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2033-р/з от 12.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколс м заседания закупочной комиссии № 0338-ВР-19 от 12.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие общие части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	20.11.2019 в 17:29
2.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	20.11.2019 в 17:56
3.	ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33	21.11.2019 в 08:38
4.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	21.11.2019 в 09:39
5.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	21.11.2019 в 10:51
6.	ООО «Славянострой», 308015, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	21.11.2019 в 11:57

Отклонили заявки:

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83:

- в части несоответствия гарантийного срока, указанного в Техническом предложении, требованиям пункта 6 закупочной документации (Техническое задание):

Техническое задание	Техническое предложение
гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев .	Подрядная строительная организация гарантирует качественную и безопасную работу реконструируемых и вновь построенных объектов

	<p>в течение гарантийного срока 36 мес. Подрядная строительная организация гарантирует соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее 36 мес. с момента включения объектов под напряжение</p>
--	---

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07, поскольку форма 3 «График выполнения работ» в составе Заявки оформлена с нарушением требований пункта 3 Инструкции по заполнению указанной формы (срок выполнения работ, указанный в Таблице: выполнение работ по договору – «8 недель с момента подписания договора», не соответствует сроку, указанному прописью – «с момента подписания договора до 27.03.2020 г.»).

Признали Заявки:

- ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33, соответствующими условиям запроса цен.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии № 0338-ВР-19-4 от 18.02.2020 г.

До окончания срока предоставления ценовых частей заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	4 718 211,20	5 661 853,44	20.11.2019 в 17:29
2.	ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная , д.20, офис 33	4 050 129,90	4 860 155,88	21.11.2019 в 08:38
3.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 819 419,00	5 783 302,80	21.11.2019 в 10:51
4.	ООО «Славянстрой», 308015, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	4 780 863,33	5 737 036,00	21.11.2019 в 11:57

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Отклонить Заявки:

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части не соответствия цены, указанной в Формах 1, 4, 5 ценовой части Заявки, цене, указанной Участником на «котировочной доске» (п. 31 закупочной документации).

На основании подпункта (ж) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ОСО «Славянстрой», 308015, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части не предоставления документов ценовой части Заявки (п. 24 закупочной документации).

2. Признать Заявки:

- ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиям запроса цен.

3. Ранжировать заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	4 819 419,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.
ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	1	4 718 211,20	5 661 853,44
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	2	4 819 419,00	5 783 302,80

4. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен:

ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37, на заключение договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), на следующих условиях:

стоимость работ:

- 4 718 211,20 руб. без НДС;
- 943 642,24 руб. НДС;
- 5 661 853,44 руб. с НДС.

- условия оплаты: согласно «Заявке» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: согласно «Заявке» - начало выполнения работ: с момента подписания Договора;

окончание выполнения работ: до 27.03.2020 г. в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

5. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке

Победителя цене и условиях.

7. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

8. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 6 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.



«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

	Антонов В.А.
	Сурков С.И.
	Федоров Я.П.
	Синельников С.Ю.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Коробов Ю.В.
	Савченко А.И.
	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 18.02.2020

№ 0338-ВР-19-4

Дата подписания протокола: 18.02.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2033-р/з от 12.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0338-ВР-19 от 12.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519€64 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об отмене проведенных аукционных процедур на понижение цены (переторжек):

Предлагается отменить результаты аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), проведенной 09.12.2019 г. (Протокол очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) № 0338-ВР-19);

Предлагается отменить результаты аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), проведенной 13.01.2020 г. (Протокол очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) № 0338-ВР-19).

Предлагается отменить результаты аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), проведенной 05.02.2020 г. (Протокол очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку) № 0338-ВР-19).

2. Пересмотр решения Закупочной комиссии от 29.11.2019 г., оформленного протоколом очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению заявок участников № 0338-ВР-19:

Внести изменения в протокол № 0338-ВР-19-1 от 29.11.2019 г.:

пункт 1 Протокола очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников, оформленного протоколом № 0338-ВР-19-1 от 29.11.2019 г. изложить в следующей редакции:

1. Отклонить заявки на участие в Запросе цен:

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83:

- в части несоответствия гарантийного срока, указанного в Техническом предложении, требованиям пункта 6 закупочной документации (Техническое задание):

Техническое задание	Техническое предложение
гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев .	Подрядная строительная организация гарантирует качественную и безопасную работу реконструируемых и вновь построенных объектов в течение гарантийного срока 36 мес. Подрядная строительная организация гарантирует соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее 36 мес. с момента включения объектов под напряжение

На основании подпункта (в) пункта 40.4 закупочной документации отклонить заявку ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф. 2, тел. (4722) 27-44-07, поскольку форма 3 «График выполнения работ» в составе Заявки оформлена с нарушением требований пункта 3 Инструкции по заполнению указанной формы (срок выполнения работ, указанный в Таблице: выполнение работ по договору – «8 недель с момента подписания договора», не соответствует сроку, указанному прописью – «с момента подписания договора до 27.03.2020 г.»).

2. Признать Заявки:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33, соответствующими условиям запроса цен.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.
«Против» _____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



_____ Сурков С.И.


Члены Закупочной комиссии:


_____ Федоров Я.П.


_____ Синельников С.Ю.



_____ Шатских В.Н.


_____ Мороз В.В.


_____ Коробов Ю.В.


_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 18.02.2020

№ 0338-ВР-19

Дата подписания протокола: 18.02.2020

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2033-р/з от 12.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0338-ВР-19 от 12.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 18.02.2020 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 21.02.2020 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:
Заместитель председателя
закупочной комиссии:



Антонов В.А.


Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:















Федоров Я.П.

Синельников С.Ю.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

«05» февраля 2020 г.

№ 0338-ВР-19

Город Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценке по отборочным критериям заявок Участников запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0338-ВР-19-2 от 06.12.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 06.12.2019 г.

Дата начала переторжки 05.02.2020 в 14-00

Дата завершения переторжки 05.02.2020 в 14-30

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;

- шаг ценовых предложений: 1%.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не было получено ни одного электронного конверта. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	4 718 211,20	4 718 211,20	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 771 224,00	4 472 420,82	05.02.2020 г. в 14:12
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	4 819 419,00	4 482 058,85	05.02.2020 г. в 14:12
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 819 419,00	4 819 419,00	в переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии:


Шатских В.Н.


Мороз В.В.


Зайцева А.А.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 04.02.2020

№ 0338-ВР-19-4

Дата подписания протокола: 04.02.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2033-р/з от 12.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0338-ВР-19 от 12.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 10 часов 30 минут время московское «13» января 2020 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 Участника.

Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	4 718 211,20	4 718 211,20	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 771 224,00	4 588 086,88	13.01.2020 в 11:01:26
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	4 819 419,00	4 597 724,91	13.01.2020 в 10:58:53
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 819 419,00	4 819 419,00	в переторжке не участвовал

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Пригласить к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
Закупочной комиссии:



_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



_____ Сурков С.И.


Члены Закупочной комиссии:


_____ Федоров Я.П.


_____ Синельников С.Ю.



_____ Шатских В.Н.


_____ Мороз В.В.


_____ Коробов Ю.В.


_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную
процедуру на понижение цены (переторжку)

«13» января 2020 г.

№ 0338-ВР-19

Город Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № **31908519664** от 14.11.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценке по отборочным критериям заявок Участников запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0338-ВР-19-2 от 06.12.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 06.12.2019 г.

Дата начала переторжки 13.01.2020 в 10-30

Дата завершения переторжки 13.01.2020 в 11-00

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;

- шаг ценовых предложений: 1%.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не было получено ни одного электронного конверта. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	4 718 211,20	4 718 211,20	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 771 224,00	4 588 086,88	13.01.2020 в 11:01:26
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	4 819 419,00	4 597 724,91	13.01.2020 в 10:58:53
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 819 419,00	4 819 419,00	в переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии:



Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Зайцева А.А.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 09.01.2020

№ 0338-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 09.01.2020

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2033-р/з от 12.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0338-ВР-19 от 12.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 10 часов 30 минут время московское «09» декабря 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 Участника.

Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	4 718 211,20	4 718 211,20	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 771 224,00	4 703 752,94	09.12.2019 в 10:03:56
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	4 819 419,00	4 713 390,97	09.12.2019 в 10:03:42
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 819 419,00	4 819 419,00	в переторжке не участвовал

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Пригласить к участию в аукционной повторной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

_____ Федоров Я.П.

_____ Синельников С.Ю.

_____ Шатских В.Н.

_____ Мороз В.В.

_____ Коробов Ю.В.

_____ Савченко А.И.

_____ Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

«09» декабря 2019 г.

№ 0338-ВР-19

Город Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»). (номер публикации на ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года).

В соответствии с извещением о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

По результатам предварительного рассмотрения и оценке по отборочным критериям заявок Участников запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0338-ВР-19-2 от 06.12.2019 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему <https://rosseti.roseltorg.ru> 06.12.2019 г.

Дата начала переторжки 09.12.2019 в 10-00

Дата завершения переторжки 09.12.2019 в 10-30

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;

- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- шаг ценовых предложений: 1%.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка <https://rosseti.roseltorg.ru>.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.


В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не было получено ни одного электронного конверта. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):


Наименование организации	Начальная сумма предложения, руб. без НДС	Итоговая сумма предложения, руб. в без НДС	Примечания
ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	4 718 211,20	4 718 211,20	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 771 224,00	4 703 752,94	09.12.2019 в 10:03:56
ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	4 819 419,00	4 713 390,97	09.12.2019 в 10:03:42
ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 819 419,00	4 819 419,00	в переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии:


Шатских В.Н.


Мороз В.В.


Зайцева А.А.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению ценовых частей заявок участников

Дата проведения заседания: 06.12.2019

№ 0338-ВР-19-2

Дата подписания протокола: 06.12.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2033-р/з от 12.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0338-ВР-19 от 12.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока предоставления ценовых частей заявок на сайт ЕЭТП <https://rosseti.roseltorg.ru> поступили следующие ценовые части Заявок:

№ п/п	Наименование Участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
		без учета НДС	с учетом НДС	
1.	ООО «PCO-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	4 718 211,20	5 661 853,44	20.11.2019 в 17:29
2.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	4 819 419,00	5 783 302,80	20.11.2019 в 17:56
3.	ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33	4 050 129,90	4 860 155,88	21.11.2019 в 08:38
4.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	4 771 224,00	5 725 468,80	21.11.2019 в 09:39
5.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	4 819 419,00	5 783 302,80	21.11.2019 в 10:51
6.	ООО «Славянстрой», 308015, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	4 780 863,33	5 737 036,00	21.11.2019 в 11:57

Отклонили Заявки:

На основании подпункта (б) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части не соответствия цены, указанной в Формам 1, 4, 5 ценовой части Заявки, цене, указанной Участником на «котировочной доске» (п. 31 закупочной документации).

На основании подпункта (ж) пункта 40.4 закупочной документации отклонить Заявку ООО «Славянстрой», 308015, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24, поскольку Заявка не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части не предоставления документов ценовой части Заявки (п. 24 закупочной документации).

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10, соответствующими условиям запроса цен.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07;
- ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
Закупочной комиссии:



_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

_____ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:


_____ Федоров Я.П.


_____ Синельников С.Ю.


_____ Шатских В.Н.


_____ Мороз В.В.


_____ Коробов Ю.В.


_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 06.12.2019

№ 0338-ВР-19

Дата подписания протокола: 06.12.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2033-р/з от 12.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0338-ВР-19 от 12.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 06.12.2019 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 12.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:





Антонов В.А.

Сурков С.И.



Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	Федоров Я.П.
	Синельников С.Ю.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Коробов Ю.В.
	Савченко А.И.
	Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 29.11.2019

№ 0338-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 29.11.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2033-р/з от 12.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0338-ВР-19 от 12.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А.	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь закупочной комиссии (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП www.roseltorg.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование Участника закупки и его адрес:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37	20.11.2019 в 17:29
2.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	20.11.2019 в 17:56
3.	ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33	21.11.2019 в 08:38
4.	ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910) 327-16-83	21.11.2019 в 09:39
5.	ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	21.11.2019 в 10:51
6.	ООО «Славянострой», 308015, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	21.11.2019 в 11:57

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

ООО «РСО-Энерго», 394008, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-Б, офис 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07; ООО «Стройэнергомонтаж», 305022, Курская область, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, д.20, офис 33; ООО «Коммуналсервис», Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, д.4, офис 321, тел. (910)

327-16-83; ООО «Межколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «Славянстрой», 308015, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24, соответствующими условиям запроса цен.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.




«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

_____		Антонов В.А.
_____		Сурков С.И.
_____		Федоров Я.П.
_____		Синельников С.Ю.
_____		Шатских В.Н.
_____		Мороз В.В.
_____		Коробов Ю.В.
_____		Савченко А.И.
_____		Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:





Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 29.11.2019

№ 0338-ВР-19

Дата подписания протокола: 29.11.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2033-р/з от 12.11.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0338-ВР-19 от 12.11.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 14.11.2019 года, сайте Единой электронной торговой площадки <https://rosseti.roseltorg.ru>: № 31908519664 от 14.11.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.11.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

4 819 419,00 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **963 883,80** (девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек РФ; **5 783 302,80** (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста два) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Синельников С.Ю.	Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ «Инвестиционная строительная компания» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 29.11.2019 г. 17:00 ч.

Дата и время подведения итогов: 05.12.2019 г. 17:00 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:





Антонов В.А.

Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:



	Федоров Я.П.
	Синельников С.Ю.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Коробов Ю.В.
	Савченко А.И.
	Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

**Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие
в процедуре Запрос цен
31908519664, лот 1**

Город Воронеж

«21» ноября 2019г.

Заказчиком является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Организатором процедуры является: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"

Форма торгов: Запрос цен

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Запрос цен 31908519664 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Право заключения договора на выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ "Инвестиционная строительная компания" для нужд ПАО "МРСК Центра" (филиала "Воронежэнерго"), лот 1: Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ "Инвестиционная строительная компания" для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" ("Воронежэнерго")

2. Начальная цена контракта:

5 783 302,80 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «14» ноября 2019г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Комиссия ВЭ), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Запросе цен присутствовали:

Член комиссии: Мороз В.В.

Член комиссии: Шатских В.Н.

Секретарь комиссии: Зайцева А.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 12 часов 00 минут (время московское) «21» ноября 2019г. было подано 6 ценовых предложений от участников.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование участника	Предмет закупки
1	1	20.11.2019 17:29 (MSK +03:00)	ООО "РСО-ЭНЕРГО" ИНН/КПП 3661054875/366301001 Юридический адрес: 394008, Российская Федерация, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ 36, Г ВОРОНЕЖ, УЛ АЗОВСКАЯ, ДОМ 2-Б, ОФИС 308	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ "Инвестиционная строительная компания" для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" ("Воронежэнерго")
2	2	20.11.2019 17:56 (MSK	ООО "ЭКС" ИНН/КПП 3123384610/312301001	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП

		+03:00)	Юридический адрес: 308009, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, УЛ ВОЛЧАНСКАЯ, ДОМ 159, ОФИС 2	0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ "Инвестиционная строительная компания" для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" ("Воронежэнерго")
3	3	21.11.2019 08:38 (MSK +03:00)	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" ИНН/КПП 4632126735/463201001 Юридический адрес: 305022, Российская Федерация, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АГРЕГАТНАЯ 3-Я, ДОМ 20, ОФИС 33	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ "Инвестиционная строительная компания" для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" ("Воронежэнерго")
4	4	21.11.2019 09:39 (MSK +03:00)	ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" ИНН/КПП 3123443061/312301001 Юридический адрес: 308000, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПР-КТ ГРАЖДАНСКИЙ, ДОМ 4, ОФИС 321	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ "Инвестиционная строительная компания" для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" ("Воронежэнерго")
5	5	21.11.2019 10:51 (MSK +03:00)	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" ИНН/КПП 3123367445/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, ПЕР ЧАПАЕВА, ДОМ 77, ОФИС 15	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ "Инвестиционная строительная компания" для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" ("Воронежэнерго")
6	6	21.11.2019 11:57 (MSK +03:00)	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" ИНН/КПП 3123228160/312301001 Юридический адрес: 308015, Российская Федерация, ОБЛ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, ДОМ 111, ОФИС 508	Выполнение работ "под ключ" по реконструкции и строительству ЛЭП 0,4-10 кВ, строительству КТП для техприсоединения ВРУ жилых домов ООО СЗ "Инвестиционная строительная компания" для нужд филиала ПАО "МРСК Центра" ("Воронежэнерго")

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурентной процедуры направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://rosseti.roseltorg.ru/>.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь комиссии

Мороз В.В.

Шатских В.Н.

Зайцева А.А.