


Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**На выполнение работ по реконструкции ВЛ 6кВ Ф.601 ПС
Мичуринская Брянского района Брянской области по Соглашению о
компенсации (денежная форма) №42070995 от 05.04.2021г.**

Начальная (максимальная) цена договора	1 555 449,00 руб. без НДС НДС 20% 311 089,80 1 866 538,80 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод. Основанием для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организационно- распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора	Регламент ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет начальной максимальной цены лота/закупки размещен в виде отдельного Приложения.

Начальник УКС
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Брянскэнерго»



Д.А. Бирюков

Расчёт начальной максимальной цены лота на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат №46832

Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные вставки 2-цепной ВЛ 6 кВ ф.601, 602 ПС 110/6 кВ Мичуринская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Агроресурс, договор №42070995 от 05.04.21)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	реконструкция ВЛ6кВ_ф.10 ПС Мичуринская Агроресурс	71860	16271	44083		132214
2	02-01-02	КЛ-6кВ_ф.10 ПС Мичуринская Агроресурс	1240236	148338			1388574
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1312096	164609	44083		1520788
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	ПНР				9409	9409
4	ГСН 81-05-02-2007	Зимнее удорожание 1,9%*0,9	22436,84 1,9% от 0,9*1312096	2814,81 1,9% от 0,9*164609			25251,65
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	22436,84	2814,81		9409	34660,65
		Итого по Главам 1-9	1334532,84	167423,81	44083	9409	1555448,65
Налоги и обязательные платежи							
10	№303-ФЗ от 03.08.2018 г.	НДС - 20%	266906,57 20% от 1334532,84	33484,76 20% от 167423,81	8816,6 20% от 44083	1881,8 20% от 9409	311089,73
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	266906,57	33484,76	8816,6	1881,8	311089,73
		Итого по сводному расчету	1601439,41	200908,57	52899,6	11290,8	1866538,38

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети" - "Брянскэнерго" _____ В.Ю. Бурляев

Составил:
Ведущий специалист () _____ О.С. Логунова

Проверил:
Начальник УИ _____ И.О. Кабанова