



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» - филиал
«Курскэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 11.05.2017

Дата подписания протокола: 11.05.2017

№ 0075-КР-17-3

Курск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (3 очередь)» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1117-р/з от 21.04.2017 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0075-КР-17 от 21.04.2017 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 24.04.2017 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 817655 от 24.04.2017 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 24.04.2017 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

18 074 120 (восемнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **3 253 341** (три миллиона двести пятьдесят три тысячи триста сорок один) рубль 60 копеек РФ; **21 327 461** (двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 60 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, срок выполнения работ: с 30.05.2017 г. по 29.12.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Рудневский А.Н.	Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Алымов И.В.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Смахтин И. Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Член закупочной комиссии
Скрынников О.С.	Начальник УЛИМТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Член закупочной комиссии

Тупицкий В.В.	Начальник управления инвестиций филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Член закупочной комиссии
Хардинов Г.П.	Начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Член закупочной комиссии
Муратов А.А.	Заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Член закупочной комиссии
Горбылев А.В.	Специалист 1-й категории ОЗД УЛ и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	Ответственный секретарь (без права голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горбылев Александра Владимирович, ответственного секретаря Закупочной комиссии – специалиста 1-й категории отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Заочная аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 14 часов 00 минут время московское «05» мая 2017 года. До окончания срока представления заявок на аукционную процедуру на снижение цены (переторжку) не поступило электронных конвертов от участников:

Наименование организации	Общая сумма Заявки, руб.		Примечание
	без НДС	с НДС	
ООО «СЭМ», Россия, 305026, г. Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер А/14, тел. (4712) 34-00-44	17 801 200,79	21 005 416,93	В переторжке не участвовал
ООО «РСО-Энерго», Россия, 394028, г. Воронеж, Монтажный проспект, д. 2, офис 55, тел. (473) 210-66-37	17 803 008,20	21 007 549,68	В переторжке не участвовал
ООО «СЭМ», Россия, 302043, Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5, помещение 20-24, тел. (4862) 44-04-90	18 074 120,00	21 327 461,60	В переторжке не участвовал
ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69	18 074 120,00	21 327 461,60	В переторжке не участвовал
ООО «СК «РЭС», Россия, 142703, Московская обл., г. Видное, ул. Строительная, д. 3 помещение 9, тел. (920) 695-18-27	18 074 120,00	21 327 461,60	В переторжке не участвовал

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов заочной аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «05» мая 2017 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО «СЭМ», Россия, 305026, г. Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер А/14, тел. (4712) 34-00-44, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (3 очередь)» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 17 801 200 руб. 79 коп. (семнадцать миллионов восемьсот одна тысяча двести рублей 79 коп.) без НДС;
- 3 204 216 руб. 14 коп. (три миллиона двести четыре тысячи двести шестнадцать рублей 14 коп.) НДС;
- 21 005 416 руб. 93 коп. (двадцать один миллион пять тысяч четыреста шестнадцать рублей 93 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: 30.05.2017г.; окончание выполнения работ: 29.12.2017 г.

второе место: ООО «PCO-Энерго», Россия, 394028, г. Воронеж, Монтажный проспект, д. 2, офис 55, тел. (473) 210-66-37, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (3 очередь)» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 17 803 008 руб. 20 коп. (семнадцать миллионов восемьсот три тысячи восемь рублей 20 коп.) без НДС;
- 3 204 541 руб. 48 коп. (три миллиона двести четыре тысячи пятьсот сорок один рубль 48 коп.) НДС;
- 21 007 549 руб. 68 коп. (двадцать один миллион семь тысяч пятьсот сорок девять рублей 68 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: 30.05.2017г.; окончание выполнения работ: 29.12.2017 г.

третье место: ООО «СЭМ», Россия, 302043, Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5, помещение 20-24, тел. (4862) 44-04-90, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (3 очередь)» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 18 074 120 руб. 00 коп. (восемнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи сто двадцать рублей 00 коп.) без НДС;
- 3 253 341 руб. 60 коп. (три миллиона двести пятьдесят три тысячи триста сорок один рубль 60 коп.) НДС;
- 21 327 461 руб. 60 коп. (двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят один рубль 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: 30.05.2017г.; окончание выполнения работ: 29.12.2017 г.

Заявка предоставлена на ЭТП В2В 28.04.2017 в 08 часов 52 минуты.

четвертое место: ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 212-26-69, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (3 очередь)» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 18 074 120 руб. 00 коп. (восемнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи сто двадцать рублей 00 коп.) без НДС;
- 3 253 341 руб. 60 коп. (три миллиона двести пятьдесят три тысячи триста сорок один рубль 60 коп.) НДС;

- 21 327 461 руб. 60 коп. (двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят один рубль 60 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
 - срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: 30.05.2017г.; окончание выполнения работ: 29.12.2017 г.
- Заявка предоставлена на ЭТП В2В 28.04.2017 в 14 часов 17 минут.

пятое место: ООО «СК «РЭС», Россия, 142703, Московская обл., г. Видное, ул. Строительная, д. 3 помещение 9, тел. (920) 695-18-27, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (3 очередь)» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») на условиях:

- цена заявки:
 - 18 074 120 руб. 00 коп. (восемнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи сто двадцать рублей 00 коп.) без НДС;
 - 3 253 341 руб. 60 коп. (три миллиона двести пятьдесят три тысячи триста сорок один рубль 60 коп.) НДС;
 - 21 327 461 руб. 60 коп. (двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят один рубль 60 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
 - срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: 30.05.2017г.; окончание выполнения работ: 29.12.2017 г.
- Заявка предоставлена на ЭТП В2В 02.05.2017 в 11 часов 02 минут.

2. Об определении Победителя запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СЭМ», Россия, 305026, г. Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер А/14, тел. (4712) 34-00-44, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (3 очередь)» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») на условиях:

- цена заявки:
- 17 801 200 руб. 79 коп. (семнадцать миллионов восемьсот одна тысяча двести рублей 79 коп.) без НДС;
- 3 204 216 руб. 14 коп. (три миллиона двести четыре тысячи двести шестнадцать рублей 14 коп.) НДС;
- 21 005 416 руб. 93 коп. (двадцать один миллион пять тысяч четыреста шестнадцать рублей 93 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: 30.05.2017г.; окончание выполнения работ: 29.12.2017 г.

3. О заключении договора с Победителем запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Курскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 27) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Заявок.

2. Признать Победителем запроса цен:

ООО «СЭМ», Россия, 305026, г. Курск, пр-кт Ленинского Комсомола, д.20, литер А/14, тел. (4712) 34-00-44, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (3 очередь)» для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 17 801 200 руб. 79 коп. (семнадцать миллионов восемьсот одна тысяча двести рублей 79 коп.) без НДС;
- 3 204 216 руб. 14 коп. (три миллиона двести четыре тысячи двести шестнадцать рублей 14 коп.) НДС;
- 21 005 416 руб. 93 коп. (двадцать один миллион пять тысяч четыреста шестнадцать рублей 93 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: 30.05.2017г.; окончание выполнения работ: 29.12.2017 г.

3. Поручить специалисту I-й категории ОЗД УЛ и МТО ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго») Горбылеву А.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 27) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

3.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Курскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 27) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

3.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 3.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:



Рудневский А.Н.

Алымов И.В.

Смахтин И.Н.


Скрынников О.С.

отсутствует


Тупицкий В.В.



Хардилов Г.П.



Мурагов А.А.



Горбылев А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: