филиал ПАО "Россети - Центр" Костромаэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

'___"_____ 20___ г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 14060,6772 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

'___"_____ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "Россети-Центр" Костромаэнерго
_____ А. Ю. Розысков
"23" 11 2022г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "Россети-Центр" - Костромаэнерго № 51911 расчитана в ценах 2023 года

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		9 512,14	1 106,69	-	10 618,83
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжени, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
		Итого по главам 1-6	9 512,14	1 106,69	-	10 618,83
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		Благоустройство ВЛ	-	-	-	-
		Благоустройство КЛ	-	-	-	-
		Благоустройство ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 7	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	9 512,14	1 106,69	-	10 618,83
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
		Временные здания и сооружения ВЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения КЛ	-	-	-	-
		Временные здания и сооружения ПС	-	-	-	-
		Итого по главе 8	-	-	-	-
		Итого по главам 1-8	9 512,14	1 106,69	-	10 618,83
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
		Зимнее удорожание по ВЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по КЛ	-	-	-	-
		Зимнее удорожание по ПС	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы на ВЛ	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы на КЛ	-	-	-	-
		Пусконаладочные работы на ПС	-	-	-	-
		Прочие затраты	-	-	454,79	454,79
		Итого по главам 9 и 11	-	-	454,79	454,79
		Итого по главам 1-9, 11	9 512,14	1 106,69	454,79	11 073,61
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
		Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль	-	-	-	-
		Итого по главе 10	-	-	-	-
		Итого по главам 1-11	9 512,14	1 106,69	454,79	11 073,61
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
		ПИР по ВЛ	-	-	556,97	556,97
		ПИР поКЛ	-	-	1,76	1,76
		ПИР по ПС	-	-	84,90	84,90
		Итого по главе 12	-	-	643,62	643,62
		Итого по главам 1-12	9 512,137	1 106,688	1 098,406	11 717,231
		Итого с резервом в прогнозных ценах	9 512,13700	1 106,68800	1 098,40600	11 717,23100
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	1 902,42740	221,33760	219,68120	2 343,44620
		Итого с НДС	**11 414,56440**	**1 328,02560**	**1 318,08720**	**14 060,67720**

Составил _____

Проверил _____