



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «ВОРОНЕЖЭНЕРГО»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по отказу от подведения итогов

25.05.2015

Воронеж

№0188-ВР-15

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по техпереворужению ПС-110кВ с заменой трансформаторов тока и измерительных приборов для технологического присоединения объектов МУП ВГЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра» №ЦА-9/1711-р/з от 08.05.2015 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором закупки, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии №0188-ВР-14 от 08.05.2015г., было опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 14.05.2015г., на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 14.05.2015г. и на сайте Системы В2В-MRSK: №11347 от 14.05.2015 года.

В соответствии с извещением о проведении закрытого запроса цен, начальная (предельная) цена закупки составляет: **6 210 340** (шесть миллионов двести десять тысяч триста сорок) рублей 00 коп. РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 117 861** (один миллион сто семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 20 коп. РФ; **7 328 201** (семь миллионов триста двадцать восемь тысяч двести один) рубль 20 коп. РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Клейменов И.П.	Председатель закупочной комиссии – заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Клепиков К.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – Заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Ларионов А.Б.	Начальник Управления инвестиций филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Дмитриев С.В.	Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об отказе от подведения итогов запроса цен.

В соответствии с пунктом 1.1.4 Документации по закрытому запросу цен предлагается отказаться от подведения итогов закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по техперевооружению ПС-110кВ с заменой трансформаторов тока и измерительных приборов для технологического присоединения объектов МУП ВГЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

РЕШИЛИ:

1. Отказаться от подведения итогов закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по техперевооружению ПС-110кВ с заменой трансформаторов тока и измерительных приборов для технологического присоединения объектов МУП ВГЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

1.1. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033 г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение работ «под ключ» по техперевооружению ПС-110кВ с заменой трансформаторов тока и измерительных приборов для технологического присоединения объектов МУП ВГЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.








ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:

Заместитель председателя закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

	Клейменов И.П.
	Клепиков К.И.
	Шатских В.Н.
	Мороз В.В.
	Ларионов А.Б.
	Дмитриев С.В.
	Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен № 511347

№ 0188-ВР-15

21.05.2015

г. Воронеж

Сведения о заказчике

ОАО "МРСК Центра" (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право на заключение Договора на выполнение работ «под ключ» по техпервооружению ПС 110кВ с заменой трансформаторов тока и измерительных приборов для технологического присоединения объектов МУП ВГЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках закрытого запроса цен, подавших предложения

- ООО "РСО-Энерго" (Ромашев С.В.) предложение: «Право на заключение Договора на выполнение работ «под ключ» по техпервооружению ПС 110кВ с заменой трансформаторов тока и измерительных приборов для технологического присоединения объектов МУП ВГЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»», по цене **6 104 143,19 руб. (цена без НДС)**
- ООО "НПО Энергосвязьпроект" (Горячев А.Н.) предложение: **6 210 340,00 руб. (цена без НДС)**
- ООО "МОНОЛИТСЕРВИС" (Тимофеев Д.В.) предложение: «выполнение работ «под ключ» по техпервооружению ПС 110кВ с заменой трансформаторов тока и измерительных приборов для технологического присоединения объектов МУП ВГЭС», по цене **6 210 340,00 руб. (цена без НДС)**

Присутствовали

Председатель Закупочной комиссии: Клейменов Иван Петрович, Заместитель генерального директора - Директор филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Зам. председателя Закупочной комиссии: Клепиков Константин Иванович, Заместитель директора по безопасности филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

- Дмитриев Сергей Васильевич, Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Ларионов Андрей Борисович, Начальник Управления инвестиций филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист управления логистики и МТО филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения закрытого запроса цен было получено 3 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора закрытого запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 21.05.2015

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены предложения следующих участников закрытого запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закрытом запросе цен
1	ООО "PCO-Энерго" (394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 14а, офис 21)	Предложение: Право на заключение Договора на выполнение работ «под ключ» по техперевооружению ПС 110кВ с заменой трансформаторов тока и измерительных приборов для технологического присоединения объектов МУП ВГЭС для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), подано 21.05.2015 в 11:55 Цена: 6 104 143,19 руб. (цена без НДС)
2	ООО "НПО Энергосвязьпроект" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Луново, д. 1)	Предложение: подано 20.05.2015 в 15:31 Цена: 6 210 340,00 руб. (цена без НДС)
3	ООО "МОНОЛИТСЕРВИС" (305022, г.Курск, ул. 3-я Агрегатная , д. 20, к.4)	Предложение: выполнение работ «под ключ» по техперевооружению ПС 110кВ с заменой трансформаторов тока и измерительных приборов для технологического присоединения объектов МУП ВГЭС, подано 21.05.2015 в 10:10 Цена: 6 210 340,00 руб. (цена без НДС)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Дмитриев Сергей Васильевич
 Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна
 Председатель Закупочной комиссии Клейменов Иван Петрович
 Зам. председателя Закупочной комиссии Клепиков Константин Иванович
 Ларионов Андрей Борисович
 Мороз Владимир Васильевич
 Шатских Владимир Николаевич

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Председатель Закупочной комиссии: Клейменов Иван Петрович, Заместитель генерального директора - Директор филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Зам. председателя Закупочной комиссии: Клепиков Константин Иванович, Заместитель директора по безопасности филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Члены Закупочной комиссии:

Дмитриев Сергей Васильевич, Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ларионов Андрей Борисович, Начальник Управления инвестиций филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Шатских Владимир Николаевич, Заместитель
директора по капитальному строительству филиала
ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий
специалист управления логистики и МТО филиала
ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"



Handwritten signature of Vladimir Shatskiy, consisting of a large, stylized initial 'В' followed by 'Ш' and 'С', written in black ink above a horizontal line.