



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 11.09.2018

№ 0360-ИА-18-3

Дата подписания протокола: 11.09.2018

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1657-п/з от 29.06.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0360-ИА-18 от 29.06.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 29.06.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1050144 от 29.06.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 29.06.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

304 821 279,00 (триста четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **54 867 830,22** (пятьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 22 копейки РФ; **359 689 109,22** (триста пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девять) рублей 22 копейки РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- «Костромаэнерго» - **96 446 790,00** (девятьсот шесть миллионов четыреста сорок шесть тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **17 360 422,20** (семнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста двадцать два) рубля 20 копеек РФ; **113 807 212,20** (сто тринадцать миллионов восемьсот семь тысяч двести двенадцать) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Смоленскэнерго» - **23 543 969,00** (двадцать три миллиона пятьсот сорок три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **4 237 914,42** (четыре миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот сорок четыре) рублей 42 копейки РФ; **27 781 883,42** (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля 42 копейки РФ, с учетом НДС;

- «Тверьэнерго» - **53 622 017,00** (пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать две тысячи семнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **9 651 963,06** (девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 06 копеек РФ; **63 273 980,06** (шестьдесят три

миллиона двести семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 06 копеек РФ, с учетом НДС;

• «Ярэнерго» - **131 208 503,00** (сто тридцать один миллион двести восемь тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **23 617 530,54** (двадцать три миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 54 копейки РФ; **154 826 033,54** (сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч тридцать три) рубля 54 копейки РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: Начало работ – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора, но не ранее 18.10.2018. Окончание работ – не позднее 31.12.2019 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	Заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Завалин И.С.	Начальник департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Симонов Е.Е.	Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Пешков А.В.	Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Норвейшис И.Д.	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения повторной аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 16 часов 15 минут время московское «11» сентября 2018 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не принял участия ни один из приглашенных Участников. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Общая сумма Заявки, руб.		Примечание
	без НДС	с НДС	
ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08	304 427 437,75	359 224 376,55	В переторжке не участвовал
ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92	304 750 954,58	359 606 126,40	В переторжке не участвовал
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	304 814 458,02	359 681 060,46	В переторжке не участвовал
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	304 816 626,27	359 683 619,00	В переторжке не участвовал

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Заявки и результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки). Результаты сведены в сводном экспертном заключении № 0360-ИА-18-3 от 11.09.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0360-ИА-18-3 от 11.09.2018 года.

2. О ранжировке Заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов повторной аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «11» сентября 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 304 427 437 руб. 75 коп. (триста четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста тридцать семь рублей 75 коп.) без НДС;
- 54 796 938 руб. 80 коп. (пятьдесят четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 80 коп.) НДС;
- 359 224 376 руб. 55 коп. (триста пятьдесят девять миллионов двести двадцать четыре тысячи триста семьдесят шесть рублей 55 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»:

- 1-й платеж: Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п.10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

- 2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 Договора.

- 3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в

30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11. договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договоров; но не ранее 18.10.2018 г.; окончание работ – не позднее 31.12.2019 г.

второе место: ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 304 750 954 руб. 58 коп. (триста четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 58 коп.) без НДС;
- 54 855 171 руб. 82 коп. (пятьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч сто семьдесят один рубль 82 коп.) НДС;
- 359 606 126 руб. 40 коп. (триста пятьдесят девять миллионов шестьсот шесть тысяч сто двадцать шесть рублей 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»:

- 1-й платеж: Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п.10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

- 2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 Договора.

- 3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11. договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало работ – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора, но не ранее 18.10.2018 г.; окончание работ – не позднее 31.12.2019г.

третье место: ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 304 814 458 руб. 02 коп. (триста четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 02 коп.) без НДС;
- 54 866 602 руб. 44 коп. (пятьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот два рубля 44 коп.) НДС;
- 359 681 060 руб. 46 коп. (триста пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьдесят рублей 46 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»:

- 1-й платеж: Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п.10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком

безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

- 2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 Договора.

- 3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11. договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора, но не ранее 18.10.2018 г.; окончание выполнения работ: не позднее 31.12.2019 г.

четвертое место: ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 304 816 626 руб. 27 коп. (триста четыре миллиона восемьсот шестнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 27 коп.) без НДС;
- 54 866 992 руб. 73 коп. (пятьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто два рубля 73 коп.) НДС;
- 359 683 619 руб. 00 коп. (триста пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот девятнадцать рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»: безналичный расчет,

- 1-й платеж: Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п.10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

- 2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 Договора.

- 3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11. договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ: не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора, но не ранее 18.10.2018 г.; окончание выполнения работ: не позднее 31.12.2019 г.

3. Об определении Победителя конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 304 427 437 руб. 75 коп. (триста четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста тридцать семь рублей 75 коп.) без НДС;

- 54 796 938 руб. 80 коп. (пятьдесят четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 80 коп.) НДС;
 - 359 224 376 руб. 55 коп. (триста пятьдесят девять миллионов двести двадцать четыре тысячи триста семьдесят шесть рублей 55 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:
 - «Костромаэнерго»: 113 657 716 руб. 15 коп. (сто тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестнадцать рублей 15 коп.) с учетом НДС;
 - «Смоленскэнерго»: 27 714 829 руб. 90 коп. (двадцать семь миллионов семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 90 коп.) с учетом НДС;
 - «Тверьэнерго»: 63 199 414 руб. 56 коп. (шестьдесят три миллиона сто девяносто девять тысяч четыреста четырнадцать рублей 56 коп.) с учетом НДС;
 - «Ярэнерго»: 154 652 415 руб. 94 коп. (сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятнадцать рублей 94 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»:
- 1-й платеж: Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п.10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.
 - 2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 Договора.
 - 3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11. договора) и получения счетов-фактур;
 - сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договоров; но не ранее 18.10.2018 г.; окончание работ – не позднее 31.12.2019 г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0360-ИА-18-3 от 11.09.2018 года.

2. Утвердить ранжировку Заявок.

3. Признать Победителем конкурса:

ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08, на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 304 427 437 руб. 75 коп. (триста четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста тридцать семь рублей 75 коп.) без НДС;
- 54 796 938 руб. 80 коп. (пятьдесят четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 80 коп.) НДС;
- 359 224 376 руб. 55 коп. (триста пятьдесят девять миллионов двести двадцать четыре тысячи триста семьдесят шесть рублей 55 коп.) с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:
 - «Костромаэнерго»: 113 657 716 руб. 15 коп. (сто тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестнадцать рублей 15 коп.) с учетом НДС;
 - «Смоленскэнерго»: 27 714 829 руб. 90 коп. (двадцать семь миллионов семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 90 коп.) с учетом НДС;

тысяч восемьсот двадцать девять рублей 90 коп.) с учетом НДС;

- «Тверьэнерго»: 63 199 414 руб. 56 коп. (шестьдесят три миллиона сто девяносто девять тысяч четыреста четырнадцать рублей 56 коп.) с учетом НДС;

- «Ярэнерго»: 154 652 415 руб. 94 коп. (сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятнадцать рублей 94 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты»;

- 1-й платеж: Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня начала поставки оборудования (п.10.1 договора) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

- 2-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся 70% от указанной в разделе 5.1.1. Договора цены поставки оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки оборудования и представления Заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3 Договора.

- 3-й платеж: Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3 договора) или после подписания Актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11. договора) и получения счетов-фактур;

- сроки выполнения работ: согласно «Письму о подаче оферты» - начало выполнения работ – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора; но не ранее 18.10.2018 г.; окончание работ – не позднее 31.12.2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:












Председатель

Конкурсной комиссии:

Заместитель председателя

Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

	Скляров Д.В.
	Галковский В.Л.
	Логанова Н.А.
	Сычѳв Н.В.
	Даньшина О.А.
	Ерохин Е.П.
	Завалин И.С.
	Симонов Е.Е.
	Пешков А.В.
	Норвейшис И.Д.
	Горностаева Т.В.

Ответственный секретарь

Конкурсной комиссии:



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 10.09.2018

№ 0360-ИА-18-2

Дата подписания протокола: 10.09.2018

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1657-р/з от 29.06.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0360-ИА-18 от 29.06.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 29.06.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1050144 от 29.06.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 29.06.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

304 821 279,00 (триста четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **54 867 830,22** (пятьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 22 копейки РФ; **359 689 109,22** (триста пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девять) рублей 22 копейки РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- «Костромаэнерго» - **96 446 790,00** (девяносто шесть миллионов четыреста сорок шесть тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **17 360 422,20** (семнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста двадцать два) рубля 20 копеек РФ; **113 807 212,20** (сто тринадцать миллионов восемьсот семь тысяч двести двенадцать) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Смоленскэнерго» - **23 543 969,00** (двадцать три миллиона пятьсот сорок три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **4 237 914,42** (четыре миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот сорок четыре) рублей 42 копейки РФ; **27 781 883,42** (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля 42 копейки РФ, с учетом НДС;

- «Тверьэнерго» - **53 622 017,00** (пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать две тысячи семнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **9 651 963,06** (девять миллионов шестьсот

пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 06 копеек РФ; **63 273 980,06** (шестьдесят три миллиона двести семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 06 копеек РФ, с учетом НДС;

• «Ярэнерго» - **131 208 503,00** (сто тридцать один миллион двести восемь тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **23 617 530,54** (двадцать три миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 54 копейки РФ; **154 826 033,54** (сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч тридцать три) рубля 54 копейки РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: Начало работ – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора, но не ранее 18.10.2018. Окончание работ – не позднее 31.12.2019 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	Заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Завалин И.С.	Начальник департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Симонов Е.Е.	Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Пешков А.В.	Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Норвейшис И.Д.	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 10 часов 30 минут время московское «10» сентября 2018 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) принял участие 1 (один) Участник. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Наименование организации	Общая сумма Заявки, руб.		Примечание
	без НДС	с НДС	
ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08	304 427 437,75	359 224 376,55	
ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92	304 750 954,58	359 606 126,40	В переторжке не участвовал
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	304 814 458,02	359 681 060,46	В переторжке не участвовал
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	304 816 626,27	359 683 619,00	В переторжке не участвовал

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Заявки и результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки). Результаты сведены в сводном экспертном заключении № 0360-ИА-18-2 от 10.09.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0360-ИА-18-2 от 10.09.2018 года.

2. О приглашении Участников к повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке).

Предлагается пригласить к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08;
- ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0360-ИА-18-2 от 10.09.2018 года.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08;
- ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92;

- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
– ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Конкурсной комиссии.
«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:


_____ Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:


_____ Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:


_____ Логанова Н.А.


_____ Сычев Н.В.


_____ Даньшина О.А.


_____ Ерохин Е.П.


_____ Завалин И.С.


_____ Симонов Е.Е.


_____ Пешков А.В.


_____ Норвейшис И.Д.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:


_____ Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 07.09.2018

№ 0360-ИА-18-1

Дата подписания протокола: 07.09.2018

Москва

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1657-р/з от 29.06.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0360-ИА-18 от 29.06.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 29.06.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1050144 от 29.06.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 29.06.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

304 821 279,00 (триста четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **54 867 830,22** (пятьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 22 копейки РФ; **359 689 109,22** (триста пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто девять) рублей 22 копейки РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- «Костромаэнерго» - **96 446 790,00** (девяносто шесть миллионов четыреста сорок шесть тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **17 360 422,20** (семнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста двадцать два) рубля 20 копеек РФ; **113 807 212,20** (сто тринадцать миллионов восемьсот семь тысяч двести двенадцать) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС;

- «Смоленскэнерго» - **23 543 969,00** (двадцать три миллиона пятьсот сорок три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **4 237 914,42** (четыре миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 42 копейки РФ; **27 781 883,42** (двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля 42 копейки РФ, с учетом НДС;

• «Тверьэнерго» - **53 622 017,00** (пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать две тысячи семнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **9 651 963,06** (девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 06 копеек РФ; **63 273 980,06** (шестьдесят три миллиона двести семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 06 копеек РФ, с учетом НДС;

• «Ярэнерго» - **131 208 503,00** (сто тридцать один миллион двести восемь тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **23 617 530,54** (двадцать три миллиона шестьсот семнадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 54 копейки РФ; **154 826 033,54** (сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч тридцать три) рубля 54 копейки РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки выполнения работ: Начало работ – не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора, но не ранее 18.10.2018. Окончание работ – не позднее 31.12.2019г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель Конкурсной комиссии
Галковский В.Л.	Заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя Конкурсной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Завалин И.С.	Начальник департамента учета электроэнергии ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Симонов Е.Е.	Начальник Департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «МРСК Центра»	Член Конкурсной комиссии
Пешков А.В.	Начальник управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Норвейшис И.Д.	Начальник управления технологических автоматизированных систем и связи ПАО «Россети»	Член Конкурсной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника конкурса и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, стр. 4, тел. (495) 620-08-38	303 297 172,61	357 890 663,67	
2.	ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08	304 750 954,58	359 606 126,40	
3.	ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92	304 750 954,58	359 606 126,40	
4.	АО «НПП «ИСТОК» им. Шокина», 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2А, корп. 1, комн. 65, этаж 2, тел. (495) 465-86-66	304 773 863,00	359 633 158,34	
5.	ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	304 814 458,02	359 681 060,46	
6.	ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	304 816 626,27	359 683 619,00	
7.	АО «Тюменская энергосбытовая компания», 628403, Ханты-Мансийский АО – ЮГРА, г. Сургут, пр-т Мира, д. 43, тел. (3462) 77-77-77	304 821 279,00	359 689 109,22	
8.	ООО «ЭнергоАльянс», 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, пом. XIII, тел. (495) 981-01-28	304 821 279,00	359 689 109,22	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в сводном экспертном заключении № 0360-ИА-18-1 от 07.09.2018 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0360-ИА-18-1 от 07.09.2018 года.

2. Об отклонении Заявок.

Заявка ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, стр. 4, тел. (495) 620-08-38, не отвечает требованиям пункта п. 4.1.1 (Техническое предложение не в полной мере соответствует требованиям Технического задания) конкурсной документации, на основании п. 3.9.2.4 (д) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка АО «НПП «ИСТОК» им. Шокина», 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2А, корп. 1, комн. 65, этаж 2, тел. (495) 465-86-66, не отвечает требованиям пунктов пункта п. 4.1.1 (Техническое предложение не в полной мере соответствует требованиям Технического задания), 3.3.2.1 (г) (не предоставлены документы согласно требованиям), п. 5.12.2 (не раскрыта структура собственников до физических лиц члена коллективного участника АО «МосЭП»), 3.3.2.1 (б) (членом коллективного участника АО «МосЭП» документы предоставлены не в полном объеме), конкурсной документации, на основании п. 3.9.2.4 (б, д) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка АО «Тюменская энергосбытовая компания», 628403, Ханты-Мансийский АО – ЮГРА, г. Сургут, пр-т Мира, д. 43, тел. (3462) 77-77-77, не отвечает требованиям пункта 4.1.1 (Техническое предложение не в полной мере соответствует требованиям Технического задания) конкурсной документации, на основании п. 3.9.2.4 (д) конкурсной документации предлагается отклонить данную Заявку.

Заявка ООО «ЭнергоАльянс», 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, пом. XIII, тел. (495) 981-01-28, не отвечает требованиям пункта п. 3.6.1.3 (не предоставлены документы согласно требованиям) конкурсной документации, на основании п. 3.9.2.4 (г, ж) конкурсной документации предлагается данную Заявку отклонить без рассмотрения по существу.

3. О признании Заявок соответствующими условиям конкурса.

Заявки: ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08, ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92, ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке).

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08;
- ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0360-ИА-18-1 от 07.09.2018 года.

2. Отклонить Заявки на участие в Конкурсе:

ООО «ИЦ ЭАК», 123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д. 17/1, стр. 4, тел. (495) 620-08-38, АО «НПП «ИСТОК» им. Шокина», 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2А, корп. 1, комн. 65, этаж 2, тел. (495) 465-86-66, АО «Тюменская энергосбытовая компания», 628403, Ханты-Мансийский АО – ЮГРА, г. Сургут, пр-т Мира, д. 43, тел. (3462) 77-77-77, ООО «ЭнергоАльянс», 109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, пом. XIII, тел. (4950) 981-01-28, поскольку они по существу не отвечают условиям Конкурса.

3. Признать Заявки:

ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08, ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92, ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81, ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, соответствующими условиям конкурса.

4. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08;
- ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.

Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Конкурсной комиссии:


_____ Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии:


_____ Галковский В.Л.

Члены Конкурсной комиссии:


_____ Логанова Н.А.


_____ Сытчев Н.В.


_____ Даншина О.А.


_____ Ерохин Е.П.


_____ Завалин И.С.


_____ Симонов Е.Е.


_____ Пешков А.В.


_____ Норвейшис И.Д.

Ответственный секретарь
Конкурсной комиссии:


_____ Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (номер публикации на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1050144 от 29.06.2018 года).

«11» сентября 2018 г.

№ 0360-ИА-18/2

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»), в соответствии с решением Конкурсной комиссии (Протокол № 0360-ИА-18-2 от 10.09.2018 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении повторной аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08;
- ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Приглашение на участие в процедуре повторной переторжки открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru 10.09.2018 г.

Дата начала переторжки 10.09.2018 в 16-00

Дата завершения переторжки 11.09.2018 в 16-15

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 5 минут;

*Протокол заседания Конкурсной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0360-ИА-18/2*

- шаг ценовых предложений: 0,08 % от суммы.

Место проведения повторной переторжки: электронная торговая площадка ЭТП В2В-MRSK.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру повторной переторжки не подано электронных конвертов от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС Переторжка №1	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС Переторжка №2	Примечание
ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08	304 750 954,58 (359 606 126,40 с НДС)	304 427 437,75 (359 224 376,55 с НДС)	304 427 437,75 (359 224 376,55 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92	304 750 954,58 (359 606 126,40 с НДС)	304 750 954,58 (359 606 126,40 с НДС)	304 750 954,58 (359 606 126,40 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	304 814 458,02 (359 681 060,46 с НДС)	304 814 458,02 (359 681 060,46 с НДС)	304 814 458,02 (359 681 060,46 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	304 816 626,27 (359 683 619,00 с НДС)	304 816 626,27 (359 683 619,00 с НДС)	304 816 626,27 (359 683 619,00 с НДС)	В переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии:



Ерохин Е.П.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии:



Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (номер публикации на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1050144 от 29.06.2018 года).

«10» сентября 2018 г.

№ 0360-ИА-18/1

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»), в соответствии с решением Конкурсной комиссии (Протокол № 0360-ИА-18-1 от 07.09.2018 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08;
- ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92;
- ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81;
- ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75.

Приглашение на участие в процедуре переторжки открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru 07.09.2018 г.

Дата начала переторжки 07.09.2018 в 16-40

Дата завершения переторжки 10.09.2018 в 10-30

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;

*Протокол заседания Конкурсной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) № 0360-ИА-18/1*

- шаг ценовых предложений: 0,08 % от суммы.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ЭТП В2В-MRSK.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:

Ф.И.О.	Члены конкурсной комиссии:
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь конкурсной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.44

На процедуру переторжки подан 1(один) электронный конверт от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «С-плюс», 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1А, тел. (495) 278-00-08	304 750 954,58 (359 606 126,40 с НДС)	304 427 437,75 (359 224 376,55 с НДС)	
ООО «КонцептПроект», 105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 29, пом. 2, этаж 1, тел. (495) 508 41 92	304 750 954,58 (359 606 126,40 с НДС)	304 750 954,58 (359 606 126,40 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Центрэнергострой», 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 22, пом. III, комн. 4А, тел. (495) 532-70-81	304 814 458,02 (359 681 060,46 с НДС)	304 814 458,02 (359 681 060,46 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75	304 816 626,27 (359 683 619,00 с НДС)	304 816 626,27 (359 683 619,00 с НДС)	В переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Конкурсной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены конкурсной комиссии:



Ерохин Е.П.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии:



Горностаева Т.В.

		Цена: 359 689 109,22 руб. (цена без НДС: 304 821 279,00 руб.) 29.07.2018 в 20:41:23
8	ООО "ЭНЕРГОАЛЪЯНС" (109431, Россия, г. Москва, ул. Привольная, д. 70, корп. 1, пом. XIII)	Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») Цена: 359 689 109,22 руб. (цена без НДС: 304 821 279,00 руб.) 30.07.2018 в 11:57:19

Решили:

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник
Департамента по конкурентной политике и
закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий
специалист управления организации
регламентированных закупок департамента по
конкурентной политике и закупочной
деятельности ПАО «МРСК Центра»

Дата подписания протокола:

30.07.2018

		Цена: 357 890 663,67 руб. (цена без НДС: 303 297 172,61 руб.) 28.07.2018 в 18:06:20
2	ООО "С-ПЛЮС" (111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 1, лит. А)	Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») Цена: 359 606 126,40 руб. (цена без НДС: 304 750 954,58 руб.) 29.07.2018 в 21:01:57
3	ООО "КОНЦЕПТПРОЕКТ" (111123, Россия, г. Москва, проезд Электродный, д. 14, стр. 2, этаж 1)	Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») Цена: 359 606 126,40 руб. (цена без НДС: 304 750 954,58 руб.) 30.07.2018 в 11:58:05
4	АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСТОК" ИМЕНИ А. И. ШОКИНА" (141190, Россия, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2, лит. А, корп. 1, ком. 65, этаж 2)	Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») Цена: 359 633 158,34 руб. (цена без НДС: 304 773 863,00 руб.) 28.07.2018 в 16:34:07
5	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (125512, Россия, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, пом. III, ком. 4А)	Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») Цена: 359 681 060,46 руб. (цена без НДС: 304 814 458,02 руб.) 29.07.2018 в 14:56:31
6	ООО "Энергокомплекс" (125445, Москва г, Смольная ул, дом № 24А, квартира Помещение 1 Ком 40)	Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») Цена: 359 683 619,00 руб. (цена без НДС: 304 816 626,27 руб.) 29.07.2018 в 14:49:44
7	АО "Тюменская энергосбытовая компания" (628403, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный округ, Сургут г, Мира пр-кт, дом № 43)	Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)

Протокол заседания комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 1050144 конвертов

№ 0360-ИА-18

30.07.2018

г. Москва

Предмет конкурса:

Право на заключение Договоров на приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)

Состав комиссии

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 8 Конкурсных заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Center.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-Center автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 30.07.2018 12:00.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая площадка Системы B2B-Center.

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе
1	ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ" (123242, г. Москва, 1я Магистральная ул., д.17/1 стр.4)	Приобретение оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)