

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 23.08.2019

№ 0210-ВР-19-4

Дата подписания протокола: 23.08.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-l.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии

Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	6 868 941,97	8 242 730,36	10.07.2019 г. в 08:45:17 ч.
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	6 940 568,12	8 328 681,74	10.07.2019 г. в 09:19:32 ч.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00	8 406 037,20	10.07.2019 г. в 11:25:17 ч.
4.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 161 775,67	8 594 130,80	09.07.2019 г. в 13:29:48 ч.
5.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 09:36:57 ч.
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 11:26:52 ч.

Признали Заявки: ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07, соответствующими условиям запроса цен.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55;

- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0210-ВР-19-1 от 23.07.2019 года).

КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 15 часов 00 минут время московское «24» июля 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 (два) Участника. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП	Примечание
		без НДС	с НДС		
1.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	5 500 000,00	6 600 000,00	24.07.2019 г. в 14:59:42 ч.	Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена заявки
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	6 940 568,12	8 328 681,74	10.07.2019 г. в 09:19:32 ч.	В переторжке не участвовал
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00	8 406 037,20	10.07.2019 г. в 11:25:17 ч.	В переторжке не участвовал
4.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	5 228 956,75	6 274 748,10	24.07.2019 г. в 14:59:21 ч.	Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены,

					документы, определяющие его коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена заявки
5.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 09:36:57 ч.	В переторжке не участвовал
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 11:26:52 ч.	В переторжке не участвовал

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания Закупочной комиссии (протокол № 0210-ВР-19-2 от 01.08.2019 года).

КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения повторной аукционной процедуры на снижение цены (переторжки) 2 этап:

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 15 часов 40 минут время московское «02» августа 2019 года. На процедуру переторжки не был подан ни один электронный конверт. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Сумма заявки (1-й этап), руб., без НДС	Сумма заявки (2-й этап), руб., без НДС	Примечание
1.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	6 868 941,97 (8 242 730,36 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал. Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации),

					Заказчиком принимается первоначальная цена заявки.
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал.
4.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 161 775,67 (8 594 130,80 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал. Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена заявки.
5.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал.
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал.

Пригласили к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Решение Закупочной комиссии было оформлено соответствующим протоколом заседания

Закупочной комиссии (протокол № 0210-ВР-19-3 от 06.08.2019 года).

КРАТКИЙ ОТЧЕТ после проведения повторной аукционной процедуры на снижение цены (переторжки) 3 этап:

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 13 часов 30 минут время московское «07» августа 2019 года. На процедуру переторжки не был подан ни один электронный конверт. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Сумма заявки (1-й этап), руб., без НДС	Сумма заявки (2-й этап), руб., без НДС	Сумма заявки (3-й этап), руб., без НДС	Примечание
1.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	6 868 941,97 (8 242 730,36 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	В переторжке (3-й этап) не участвовал.
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	В переторжке (3-й этап) не участвовал.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	В переторжке (3-й этап) не участвовал.
4.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 161 775,67 (8 594 130,80 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	В переторжке (3-й этап) не участвовал.
5.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	В переторжке (3-й этап) не участвовал.
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	В переторжке (3-й этап) не участвовал.

Об отзыве Заявки.

Согласно письму №113 от 09.08.2019 года ООО «ЭСП» (308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55) отозвало свою Заявку. Предлагается далее Заявку данного участника не рассматривать.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Ранжировать Заявки:

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом

результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «07» августа 2019 года, ранжировать Заявки следующим образом:

Начальная (максимальная) цена Договора, руб. без учета НДС	7 162 609,00		
Наименование параметра/ Участники закупки	Итоговый рейтинг (место в ранжировке)	Цена Заявки без учета НДС, руб.	Цена Заявки с учетом НДС, руб.
ООО «РСО-Энерго»	1	5 228 956,75	6 274 748,10
ООО «Коммуналсервис»	2	6 940 568,12	8 328 681,74
ООО «СлавянСтрой»	3	7 005 031,00	8 406 037,20
ООО «Мехколонна № 26» Дата и время регистрации Заявки на ЭТП: 10.07.2019 г. в 09:36:57 ч.	4	7 162 609,00	8 595 130,80
ООО «ЭКС» Дата и время регистрации Заявки на ЭТП: 10.07.2019 г. в 11:26:52 ч.	5	7 162 609,00	8 595 130,80

2. По результатам ранжировки заявок признать Победителем запроса цен.

ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ:

- 5 228 956,75 руб. без НДС;
- 1 045 791,35 руб. НДС;
- 6 274 748,10 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» -

начало выполнения работ: с момента заключения Договора;

окончание выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в ТЗ (до 22.05.2020 г.).

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Зайцевой А.А. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд настоящего протокола, составленного по результатам конкурентной закупки заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
Закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



_____ Сурков С.И.


Члены Закупочной комиссии:


_____ Федоров Я.П.

отсутствует
_____ Мозговой А.И.


отсутствует
_____ Шатских В.Н.


_____ Мороз В.В.


_____ Коробов Ю.В.


_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.

6. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 4 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 06.08.2019

№ 0210-ВР-19-3

Дата подписания протокола: 06.08.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 1 432 521,80 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; 8 595 130,80 (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 15 часов 00 минут время московское «24» июля 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 (два) Участника. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП	Примечание
		без НДС	с НДС		
1.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	5 500 000,00	6 600 000,00	24.07.2019 г. в 14:59:42 ч.	Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена заявки.
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород,	6 940 568,12	8 328 681,74	10.07.2019 г. в 09:19:32 ч.	В переторжке не участвовал.

	пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327- 16-83				
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00	8 406 037,20	10.07.2019 г. в 11:25:17 ч.	В переторжке не участвовал.
4.	ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210- 66-37	5 228 956,75	6 274 748,10	24.07.2019 г. в 14:59:21 ч.	Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена заявки.
5.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 09:36:57 ч.	В переторжке не участвовал.
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44- 07	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 11:26:52 ч.	В переторжке не участвовал.

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 15 часов 40 минут время московское «02» августа 2019 года. На процедуру переторжки не был подан ни один электронный конверт. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Сумма заявки (1-й этап), руб., без НДС	Сумма заявки (2-й этап), руб., без НДС	Примечание
1.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	6 868 941,97 (8 242 730,36 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал. Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его

					коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена заявки.
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал.
4.	ООО «РСО- Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210- 66-37	7 161 775,67 (8 594 130,80 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал. Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена заявки.
5.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23- 10-10	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал.
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	В переторжке (2-й этап) не участвовал.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Пригласить к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) (3-й этап) в режиме реального времени (очная переторжка) с шагом переторжки в размере 1% от предельной (начальной) стоимости следующих участников:

- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «За» 6 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
Закупочной комиссии:


_____ Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


_____ Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:



_____ Федоров Я.П.

отсутствует
_____ Мозговой А.И.


отсутствует
_____ Шатских В.Н.


_____ Мороз В.В.

отсутствует
_____ Коробов Ю.В.


_____ Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.

- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 362-55-55;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.


В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- «За» _____ членов Закупочной комиссии.
«Против» _____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:	_____	Антонов В.А.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:	_____	Сурков С.И.
Члены Закупочной комиссии:	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
		Савченко А.И.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	_____	Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 01.08.2019

№ 0210-ВР-19-2

Дата подписания протокола: 01.08.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 1 432 521,80 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; 8 595 130,80 (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 15 часов 00 минут время московское «24» июля 2019 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) приняли участие 2 (два) Участника. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП	Примечание
		без НДС	с НДС		
1.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	5 500 000,00	6 600 000,00	24.07.2019 г. в 14:59:42 ч.	Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена

					заявки
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д.4, оф. 321, тел. (910) 327- 16-83	6 940 568,12	8 328 681,74	10.07.2019 г. в 09:19:32 ч.	В переторжке не участвовал
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00	8 406 037,20	10.07.2019 г. в 11:25:17 ч.	В переторжке не участвовал
4.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210- 66-37	5 228 956,75	6 274 748,10	24.07.2019 г. в 14:59:21 ч.	Ввиду того, что Участником не представлены откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение (п. 41.5 закупочной документации), Заказчиком принимается первоначальная цена заявки
5.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 09:36:57 ч.	В переторжке не участвовал
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44- 07	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 11:26:52 ч.	В переторжке не участвовал

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Пригласить к участию в повторной аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Антонов В.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:




Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

отсутствует


Федоров Я.П.



Мозговой А.И.




Шатских В.Н.



Мороз В.В.


отсутствует

Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Зайцева А.А.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Сурков С.И.

Члены Закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Зайцева А.А.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников

Дата проведения заседания: 23.07.2019

№ 0210-ВР-19-1

Дата подписания протокола: 23.07.2019

Воронеж

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Антонов В.А	И. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Председатель закупочной комиссии
Сурков С.И.	Заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и	Член закупочной комиссии

	развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Зайцева А.А.	Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Дата и время регистрации Заявки на ЭТП
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	6 868 941,97	8 242 730,36	10.07.2019 г. в 08:45:17 ч.
2.	ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	6 940 568,12	8 328 681,74	10.07.2019 г. в 09:19:32 ч.
3.	ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00	8 406 037,20	10.07.2019 г. в 11:25:17 ч.
4.	ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 161 775,67	8 594 130,80	09.07.2019 г. в 13:29:48 ч.
5.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 09:36:57 ч.
6.	ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 162 609,00	8 595 130,80	10.07.2019 г. в 11:26:52 ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Признать Заявки:

ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55; ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83; ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24; ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10; ООО «ЭКС», 308009, г.

Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07, соответствующими условиям запроса цен.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.






В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Антонов В.А.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Сурков С.И.
Члены Закупочной комиссии:		Федоров Я.П.
		Мозговой А.И.
		Шатских В.Н.
		Мороз В.В.
		Коробов Ю.В.
		Савченко А.И.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Зайцева А.А.

Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07, соответствующими условиям запроса цен.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 362-55-55;
- ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83;
- ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24;
- ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37;
- ООО «Межколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10;
- ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать и оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении и оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.
«Против» _____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:	_____	Антонов В.А.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:	_____	Сурков С.И.
Члены Закупочной комиссии:	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	_____	Зайцева А.А.



ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку, этап 1)

ПРЕДМЕТ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН: право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на В2В-MRSK – № 1290177 от 03.07.2019).

«24» июля 2019 г.

№ 0210-ВР-19

город Воронеж

По результатам предварительного рассмотрения предложений Участников закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол №0210-ВР-19-1 от 23.07.2019г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24
ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07

Приглашение на участие в процедуре очной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK 23.07.2019 г.

Дата начала переторжки: 23.07.2019 в 13:00

Дата завершения переторжки 24.07.2019 в 13:00

Переторжка проводилась в форме on-line торгов:

участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);

- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- минимальный шаг: 1 % от суммы.

Переторжка в форме on-line проведена в 15:00 часов 00 минут время московское «24» июля 2019 г. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ПАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система В2В-MRSK).

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) №0210-ВР-19*

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»


Комиссия правомочна.


На on-line переторжку было подано 2 (два) электронный конверта:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	6 868 941,97 (8 242 730,36 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 161 775,67 (8 594 130,80 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	в переторжке не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	в переторжке не участвовал


Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены закупочной комиссии:

 Шатских В.Н.

 Мороз В.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

 Зайцева А.А.



ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку, этап 2)

ПРЕДМЕТ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН: право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на B2B-MRSK – № 1290177 от 03.07.2019).

«02» августа 2019 г.

№ 0210-ВР-19

город Воронеж

По результатам предварительного рассмотрения предложений Участников закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол №0210-ВР-19-1 от 23.07.2019г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24
ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07

Приглашение на участие в процедуре очной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK 01.08.2019 г.

Дата начала переторжки: 01.08.2019 в 15:40

Дата завершения переторжки 02.08.2019 в 15:40

Переторжка проводилась в форме on-line торгов:

участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);

- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- минимальный шаг: 1 % от суммы.

Переторжка в форме on-line проведена в 15:00 часов 40 минут время московское «02» августа 2019 г. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ПАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система B2B-MRSK).

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) №0210-ВР-19*

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»


Комиссия правомочна.


На процедуру переторжки не был подан ни один электронный конверт:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Сумма заявки (1-й этап), руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	6 868 941,97 (8 242 730,36 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	в переторжке (2-й этап) не участвовал
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	в переторжке (2-й этап) не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	в переторжке (2-й этап) не участвовал
ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 161 775,67 (8 594 130,80 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	в переторжке (2-й этап) не участвовал
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	в переторжке (2-й этап) не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	в переторжке (2-й этап) не участвовал


Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены закупочной комиссии:

 Шатских В.Н.

 Мороз В.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

 Зайцева А.А.



ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку, этап 3)

ПРЕДМЕТ ЗАКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН: право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») (номер публикации на В2В-MRSK – № 1290177 от 03.07.2019).

«07» августа 2019 г.

№ 0210-ВР-19

город Воронеж

По результатам предварительного рассмотрения предложений Участников закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол №0210-ВР-19-1 от 23.07.2019г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40, оф. 5, тел. (910) 362-55-55
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24
ООО «РСО-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07

Приглашение на участие в процедуре очной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK 06.08.2019 г.

Дата начала переторжки: 06.08.2019 в 13:30

Дата завершения переторжки 07.08.2019 в 13:30

Переторжка проводилась в форме on-line торгов:

участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);

- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 10 минут;
- минимальный шаг: 1 % от суммы.

Переторжка в форме on-line проведена в 13:00 часов 30 минут время московское «07» августа 2019 г. Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ПАО «Российские сети» www.b2b-mrsk.ru (далее — Система В2В-MRSK).

*Протокол заседания Закупочной комиссии
по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены
(переторжку) №0210-ВР-19*

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»


Комиссия правомочна.

На процедуру переторжки не был подан ни один электронный конверт:


Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Сумма заявки (1-й этап), руб., без НДС	Сумма заявки (2-й этап), руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «ЭСП», 308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5, тел. (910) 362-55-55	6 868 941,97 (8 242 730,36 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	5 500 000,00 (6 600 000,00 с НДС)	в переторжке (3-й этап) не участвовал
ООО «Коммуналсервис», 308000, г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321, тел. (910) 327-16-83	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	6 940 568,12 (8 328 681,74 с НДС)	в переторжке (3-й этап) не участвовал
ООО «СлавянСтрой», 308015, г. Белгород, Народный б-р, д.111, офис 508, тел. (4722) 20-28-24	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	7 005 031,00 (8 406 037,20 с НДС)	в переторжке (3-й этап) не участвовал
ООО «PCO-Энерго», 394008, г. Воронеж, ул. Азовская, д. 2-б, оф. 308, тел. (473) 210-66-37	7 161 775,67 (8 594 130,80 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	5 228 956,75 (6 274 748,10 с НДС)	в переторжке (3-й этап) не участвовал
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15, тел. (4722) 23-10-10	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	в переторжке (3-й этап) не участвовал
ООО «ЭКС», 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, оф 2, тел. (4722) 27-44-07	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	7 162 609,00 (8 595 130,80 с НДС)	в переторжке (3-й этап) не участвовал


Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены закупочной комиссии:


_____ Мороз В.В.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:


_____ Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество «Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 16.08.2019

№0210-ВР-19

Дата подписания протокола: 16.08.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 23.08.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 23.08.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:






отсутствует

отсутствует

отсутствует



Антонов В.А.

Сурков С.И.

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.


Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Ответственный секретарь

закупочной комиссии:

Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество «Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 14.08.2019

№0210-ВР-19

Дата подписания протокола: 14.08.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 16.08.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 16.08.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.










ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:


Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.
«Против» _____ членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:	_____	Антонов В.А.
Заместитель председателя закупочной комиссии:	_____	Сурков С.И.
Члены закупочной комиссии:	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
		Савченко А.И.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:	_____	Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 09.08.2019

№0210-ВР-19

Дата подписания протокола: 09.08.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 14.08.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 14.08.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

отсутствует

Мозговой А.И.

отсутствует

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

отсутствует

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Сурков С.И.

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 05.08.2019

№0210-ВР-19

Дата подписания протокола: 05.08.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 09.08.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 09.08.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель





закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
отсутствует	_____	Мозговой А.И.
отсутствует	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
отсутствует	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:	_____	Антонов В.А.
Заместитель председателя закупочной комиссии:	_____	Сурков С.И.
Члены закупочной комиссии:	_____	Федоров Я.П.
	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
		Савченко А.И.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:	_____	Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 31.07.2019

№0210-ВР-19

Дата подписания протокола: 31.07.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 05.08.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 05.08.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.







ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:

Заместитель председателя
закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

	_____	Антонов В.А.
	_____	Сурков С.И.
	_____	Федоров Я.П.
<i>отсутствует</i>	_____	Мозговой А.И.
	_____	Шатских В.Н.
	_____	Мороз В.В.
	_____	Коробов Ю.В.
	_____	Савченко А.И.
	_____	Зайцева А.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии: _____

Антонов В.А.

Заместитель председателя

закупочной комиссии: _____

Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Ответственный секретарь

закупочной комиссии: _____

Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 25.07.2019

№0210-ВР-19

Дата подписания протокола: 25.07.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 31.07.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время подведения итогов: 31.07.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 1 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:




Антонов В.А.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:



Сурков С.И.


Члены закупочной комиссии:




Федоров Я.П.




Мозговой А.И.




Шатских В.Н.



Мороз В.В.




Коробов Ю.В.



Савченко А.И.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Зайцева А.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

Антонов В.А.

Сурков С.И.

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 17.07.2019

№0210-ВР-19

Дата подписания протокола: 17.07.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 23.07.2019г. 12:00ч.

Дата и время подведения итогов: 25.07.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей

электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 23.07.2019г. 12:00ч.

Дата и время подведения итогов: 25.07.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

отсутствует

Антонов В.А.

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

[подпись]

Сурков С.И.

Члены закупочной комиссии:

[подпись]

Федоров Я.П.

[подпись]

Мозговой А.И.

[подпись]

Шатских В.Н.

[подпись]

Мороз В.В.

[подпись]

Коробов Ю.В.

[подпись]

Савченко А.И.

отсутствует

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

[подпись]

Зайцева А.А.

[подпись]



Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
по внесению изменений в Извещение о проведении закупки

Дата проведения заседания: 12.07.2019

№0210-ВР-19

Дата подписания протокола: 12.07.2019

Воронеж

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1107-р/з от 01.07.2019 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра».
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0210-ВР-19 от 01.07.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.07.2019 года (извещение на ЕИС № 31908062630), на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru № 1290177 от 03.07.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.07.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

7 162 609,00 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 432 521,80** (Один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 80 копеек РФ; **8 595 130,80** (Восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто тридцать) рублей 80 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен сроки выполнения работ: с момента подписания Договора и в соответствии со сроками, указанными в ТЗ.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Антонов В.А.	Председатель закупочной комиссии – и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Сурков С.И.	Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Члены закупочной комиссии:	
Федоров Я.П.	Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мозговой А.И.	И.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Шатских В.Н.	Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Мороз В.В.	Начальник Управления логистики и материально – технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Коробов Ю.В.	Начальник Управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
Савченко А.И.	Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Зайцева А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Зайцеву Александру Анатольевну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела закупочной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Предлагается внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 17.07.2019г. 12:00ч.

Дата и время подведения итогов: 19.07.2019г. 12:00ч.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

2. О внесении изменений в извещение о проведении закупки.

Внести изменения в Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей

электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и изложить в следующей редакции:

Дата и время рассмотрения заявок: 17.07.2019г. 12:00ч.

Дата и время подведения итогов: 19.07.2019г. 12:00ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

закупочной комиссии:

Заместитель председателя

закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

отсутствует

Антонов В.А.

Сурков С.И.

Федоров Я.П.

Мозговой А.И.

Шатских В.Н.

Мороз В.В.

Коробов Ю.В.

Савченко А.И.

Зайцева А.А.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1290177

№ 0210-ВР-19

10.07.2019

г. Воронеж

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции ВЛ 10-0,4кВ для технологического присоединения потребителей электроэнергии способом выполнения работ «под ключ» в зоне №20 для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "ЭСП" (Турьянский С.В.) 8 242 730,36 руб. (цена без НДС: 6 868 941,97 руб.), 10.07.2019 в 08:45:17
- ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" (Бузунов Е.В.) 8 328 681,74 руб. (цена без НДС: 6 940 568,12 руб.), 10.07.2019 в 09:19:32
- ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (Сергеев С.С.) 8 406 037,20 руб. (цена без НДС: 7 005 031,00 руб.), 10.07.2019 в 11:25:17
- ООО "РСО-Энерго" (Крутских С.В.) 8 594 130,80 руб. (цена без НДС: 7 161 775,67 руб.), 09.07.2019 в 13:29:48
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (Лындин С.П.) 8 595 130,80 руб. (цена без НДС: 7 162 609,00 руб.), 10.07.2019 в 09:36:57
- ООО "ЭКС" (Бирюков Ю.А.) 8 595 130,80 руб. (цена без НДС: 7 162 609,00 руб.), 10.07.2019 в 11:26:52

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
- Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 6 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 10.07.2019

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-mrsk.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "ЭСП" (308009, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 40. оф. 5)	Заявка, подана 10.07.2019 в 08:45:17 Цена: 8 242 730,36 руб. (цена без НДС: 6 868 941,97 руб.)
2	ООО "КОММУНАЛСЕРВИС" (308000, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Гражданский, д. 4, оф. 321)	Заявка, подана 10.07.2019 в 09:19:32 Цена: 8 328 681,74 руб. (цена без НДС: 6 940 568,12 руб.)
3	ООО "СЛАВЯНСТРОЙ" (308015, РФ, Белгородская обл, Белгород г, Народный б-р, дом № 111, офис 508)	Заявка, подана 10.07.2019 в 11:25:17 Цена: 8 406 037,20 руб. (цена без НДС: 7 005 031,00 руб.)
4	ООО "РСО-Энерго" (394008, Воронежская обл, Воронеж г, Азовская ул, дом № 2-Б, офис 308)	Заявка, подана 09.07.2019 в 13:29:48 Цена: 8 594 130,80 руб. (цена без НДС: 7 161 775,67 руб.)
5	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, офис 15)	Заявка, подана 10.07.2019 в 09:36:57 Цена: 8 595 130,80 руб. (цена без НДС: 7 162 609,00 руб.)
6	ООО "ЭКС" (г Белгород, ул Волчанская, д 159, оф 2)	Заявка, подана 10.07.2019 в 11:26:52 Цена: 8 595 130,80 руб. (цена без НДС: 7 162 609,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Зайцева Александра Анатольевна
Мороз Владимир Васильевич
Шатских Владимир Николаевич

«ПРОТИВ»: Нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Мороз Владимир Васильевич, Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Шатских Владимир Николаевич, Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Зайцева Александра Анатольевна, Ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

Дата подписания протокола:

10.07.2019