

2	Предоставить справку о кадровых ресурсах (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i), (k) закупочной документации.	Документы приложены
3	Предоставить копию справки об исполнении обязанностей по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, согласно требованиям п. 2.3.2.1 (4) закупочной документации.	Документы приложены
4	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго» и «Смоленскэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	Приложения: 3) Договор на аренду производственной базы Софрино 4) Свидетельство о регистрации производственной базы Вологодская обл.
5	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной электротехнической лаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	Предоставлено свидетельство о регистрации Электроработной группы ООО «Тест-Лайн», Договор с ООО «Тест-Лайн» будет заключен до 28.12.2015 г.
6	Предоставить утвержденные типовые монтажные и строповочные схемы для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.3.1.2 (q) закупочной документации).	Обязуемся предоставить документы до 28.12.2015 г.
7	Предоставить документы подтверждающие квалификацию и стаж работы указываемого персонала в справке о кадровых ресурсах (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации).	Обязуемся предоставить документы до 28.12.2015 г.
8	Предоставить копию (выписки из) распорядительного документа Исполнителя, утвердившего формы первичного учетного документа для факта хозяйственной жизни, а также утвержденные формы первичного учетного документа (п. 2.3.2.3 (7) закупочной документации).	ООО «БАТРИО» Использует унифицированные формы первичной учетной документации, согласно Постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1
9	Предоставить документы об аттестации персонала по охране труда и ТБ (п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Обязуемся предоставить документы до 28.12.2015 г.
10	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (a) закупочной документации).	Находится у ООО «ИЦ Микроника» на переоформлении
11	Предоставить документальное подтверждение аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (r) закупочной документации).	Обязуемся предоставить документы до 28.12.2015 г.
12	Предоставить информационное письмо в произвольной форме о том, что вы удовлетворяете требованиям типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса (распоряжение ОАО «Россети» №362р от 25.08.2014г.) (п. 2.3.1.2 (n) закупочной документации).	Информационное письмо приложено
13	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламаций и судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями не имеем.
14	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, в том числе и по привлекаемому субподрядчику ООО «ИЦ Микроника».	Документы приложены

15	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить письмо (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве Субподрядчика на конкретные виды работ из указанных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.12.6 (а) закупочной документации).	Документы приложены
16	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить Информацию о собственниках Субподрядчика (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации согласно п. 2.4.1.1 (10) закупочной документации (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (t) закупочной документации).	Документы приложены
17	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации согласно п. 2.4.1.1 (11) закупочной документации (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (t) закупочной документации).	Документы приложены
18	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Документы приложены
19	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ (которые будет выполнять субподрядчик приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации) (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	Документы приложены

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонт) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить справку о материально-технических ресурсах (п. 2.3.2.3 (2) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i), (k) закупочной документации.	Документы приложены
2	Предоставить справку о кадровых ресурсах (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i), (k) закупочной документации.	Документы приложены
3	Предоставить копию справки об исполнении обязанностей по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, согласно требованиям п. 2.3.2.1 (4) закупочной документации.	Документы приложены
4	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных	Приложения: 5) Договор на аренду

	баз, расположенных по территориям выполнения работ («Белгородэнерго», «Воронежэнерго» и «Тамбовэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	производственной базы Софрино б) Свидетельство о регистрации производственной базы Вологодская обл.
5	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной электротехнической лаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	Предоставлено свидетельство о регистрации Электролаборатории ООО «Тест-Лайн», Договор с ООО «Тест-Лайн» будет заключен до 28.12.2015 г.
6	Предоставить утвержденные типовые монтажные и строповочные схемы для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.3.1.2 (q) закупочной документации).	Обязуемся предоставить документы до 28.12.2015 г.
7	Предоставить документы подтверждающие квалификацию и стаж работы указываемого персонала в справке о кадровых ресурсах (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации).	Обязуемся предоставить документы до 28.12.2015 г.
8	Предоставить копию (выписки из) распорядительного документа Исполнителя, утвердившего формы первичного учетного документа для факта хозяйственной жизни, а также утвержденные формы первичного учетного документа (п. 2.3.2.3 (7) закупочной документации).	ООО «БАТРИО» Использует унифицированные формы первичной учетной документации, согласно Постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1
9	Предоставить документы об аттестации персонала по охране труда и ТБ (п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Обязуемся предоставить документы до 28.12.2015 г.
10	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (a) закупочной документации).	Находится у ООО «ИЦ Микроника» на переоформлении
11	Предоставить документальное подтверждение аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (r) закупочной документации).	Обязуемся предоставить документы до 28.12.2015 г.
12	Предоставить информационное письмо в произвольной форме о том, что вы удовлетворяете требованиям типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса (распоряжение ОАО «Россети» №362р от 25.08.2014г.) (п. 2.3.1.2 (n) закупочной документации).	Информационное письмо приложено
13	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламаций и судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями не имеем.
14	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, в том числе и по привлекаемому субподрядчику ООО «ИЦ Микроника».	Документы приложены
15	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить письмо (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве Субподрядчика на конкретные виды работ из указанных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.12.6 (a) закупочной документации).	Документы приложены
16	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить Информацию о собственниках Субподрядчика (включая конечных	Документы приложены

	бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации согласно п. 2.4.1.1 (10) закупочной документации (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (t) закупочной документации).	
17	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации согласно п. 2.4.1.1 (11) закупочной документации (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (t) закупочной документации).	Документы приложены
18	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Документы приложены
19	От привлекаемого субподрядчика ООО «ИЦ Микроника» предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ (которые будет выполнять субподрядчик приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации) (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	Документы приложены

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.



Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Башарова Н.И.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «КТН»

17.12.2015

№ 1197-ИА-15/9

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника

1	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Орелэнерго» и «Смоленскэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	Документация предоставлена
2	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	Документация предоставлена
3	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	Документация предоставлена
4	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Документация предоставлена
5	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, в том числе и по привлекаемым субподрядчикам ООО «Центр Дорпроект» и ООО «Связьинформ».	Документация предоставлена
6	От привлекаемых субподрядчиков ООО «Центр Дорпроект» и ООО «Связьинформ» предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Документация предоставлена

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Белгородэнерго», «Воронежэнерго» и «Тамбовэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	Документация предоставлена
2	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	Документация предоставлена
3	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	Документация предоставлена
4	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Документация предоставлена

5	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, в том числе и по привлекаемым субподрядчикам ООО «Центр Дорпроект» и ООО «Связьинформ».	Документация предоставлена
6	От привлекаемых субподрядчиков ООО «Центр Дорпроект» и ООО «Связьинформ» предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Документация предоставлена

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Крылович А.В.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «РСО-Энерго»

17.12.2015

№ 1197-ИА-15/12

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Предоставлена лицензия МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной)

		документации).(Приложение к данному Протоколу).
2	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламации, судебные разбирательства с сетевыми компаниями отсутствуют.
3	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Несчастные случаи на производстве за текущий год отсутствуют

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.




Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Мануковский С.М.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «СК «РЭС»

17.12.2015

№ 1197-ИА-15/2

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|----------------------------|--|
| Скляров Д.В. | Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Ерофеев К.В. | Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра» |
| Члены Закупочной комиссии: | |
| Ерохин Е.П. | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Кондратьев С.Н. | Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра» |
| Новиков А.В. | Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра» |
| Лазарева Т.В. | Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго»,

«Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	Приложение 1 к протоколу
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Приложение 2 к протоколу
3	Предоставить отзывы, рекомендации и другие документальные доказательства выполнения договоров, подтверждающие успешный опыт работы с предприятиями электроэнергетики (п. 2.3.2.3 (5) закупочной документации).	Приложение 3 к протоколу
4	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет (Приложение 4 к протоколу)
5	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет (Приложение 5 к протоколу)

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	Приложение 1 к протоколу
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Приложение 2 к протоколу
3	Предоставить отзывы, рекомендации и другие документальные доказательства выполнения договоров, подтверждающие успешный опыт работы с предприятиями электроэнергетики (п. 2.3.2.3 (5) закупочной документации).	Приложение 3 к протоколу
4	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет (Приложение 4 к протоколу)
5	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет (Приложение 5 к протоколу)

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
-------	---------------------------------	-----------------

1	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	Приложение 1 к протоколу
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Приложение 2 к протоколу
3	Предоставить документальное подтверждение собственной или арендованной производственной базы, расположенной по территориям выполнения работ («Воронежэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	Приложение 6 к протоколу
4	Предоставить отзывы, рекомендации и другие документальные доказательства выполнения договоров, подтверждающие успешный опыт работы с предприятиями электроэнергетики (п. 2.3.2.3 (5) закупочной документации).	Приложение 3 к протоколу
5	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет (Приложение 4 к протоколу)
6	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет (Приложение 5 к протоколу)

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Новиков А.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Лазарева Т.В.



Горячев А.Н.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «СтройЭнергоМонтаж»

17.12.2015

№ 1197-ИА-15/8

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №1.1-№1.5

	(«Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго» и «Смоленскэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	
2	Предоставить информационное письмо в произвольной форме о том, что вы удовлетворяете требованиям типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса (распоряжение ОАО «Россети» №362р от 25.08.2014г.) (п. 2.3.1.2 (n) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №2
3	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №3.1-№3.2
4	Предоставить штатное расписание Общества (п. 2.3.1.2 (p) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №4
5	Предоставить Утвержденные формы первичного учетного документа (п. 2.3.2.3 (7) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №5
6	Предоставить план распределения объемов выполнения работ между генподрядчиком и субподрядчиком ООО «Монтажэнерго» (п. 2.12.6 (d) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №6
7	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (a) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №7.1, №7.2
8	Предоставить справку о кадровых ресурсах (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации.	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №8
9	Предоставить справку о материально-технических ресурсах (п. 2.3.2.3 (2) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации.	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №9
10	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №10
11	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, в том числе и по привлекаемому субподрядчику ООО «Монтажэнерго».	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №11.1, №11.2
12	От привлекаемого субподрядчика ООО «Монтажэнерго» предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго» и «Смоленскэнерго») (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №12.1-№12.5

13	От привлекаемого субподрядчика ООО «Монтажэнерго» предоставить документальное подтверждение автотранспорта и специальной техники, необходимых для выполнения подрядных работ (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №13
14	От привлекаемого субподрядчика ООО «Монтажэнерго» предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №14
15	От привлекаемого субподрядчика ООО «Монтажэнерго» предоставить гарантийное письмо, что свободных материально-технических и кадровых ресурсов из указанных в целом достаточно для выполнения работ по объектам в рамках настоящих переговоров, и что имеющиеся обязательства по иным договорам в стадии исполнения не являются препятствием для выполнения данных работ (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (k) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №15
16	От привлекаемого субподрядчика ООО «Монтажэнерго» предоставить информационное письмо в произвольной форме о том, что он удовлетворяете требованиям типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса (распоряжение ОАО «Россети» №362р от 25.08.2014г.) (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (n) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №16
17	От привлекаемого субподрядчика ООО «Монтажэнерго» предоставить утвержденные типовые монтажные и строповочные схемы для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (q) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №17
18	От привлекаемого субподрядчика ООО «Монтажэнерго» предоставить Информацию о собственниках Субподрядчика (включая конечных бенефициаров) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (t) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №18.1, №18.2
19	От привлекаемого субподрядчика ООО «Монтажэнерго» предоставить письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (t) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №19

20	От привлекаемого субподрядчика ООО «Монтажэнерго» предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Предоставлены документы на торговой площадке b2b, документ №20.1, №20.2
----	--	---

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.



Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Тарасов С.В.





РОССЕТИ



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «ТЕЛЕКОР»

17.12.2015

№ 1197-ИА-15/7

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

Лот № 3 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|----------------------------|--|
| Скляров Д.В. | Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Ерофеев К.В. | Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра» |
| Члены Закупочной комиссии: | |
| Ерохин Е.П. | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |
| Кондратьев С.Н. | Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра» |
| Новиков А.В. | Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра» |
| Лазарева Т.В. | Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» |

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная

комиссия предлагает Участнику:

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить протокол о продлении полномочий генерального директора (п. 2.3.2.1 (5) закупочной документации).	<i>Здесь и далее предоставляем Вам следующие документы:</i> 1.1 Решение о продлении полномочий ГД от 2013 года 1.2 Решение о продлении полномочий ГД от 2015 года
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	2. Лицензия МЧС
3	Предоставить утвержденные типовые монтажные и строповочные схемы для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.3.1.2 (q) закупочной документации).	3.1 Приказ об утверждении типовых схем 3.2 Типовые монтажные схемы электротехнического оборудования 3.3 Типовые схемы строповки
4	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	4.1 Договор с ООО ИТС об предоставлении услуг по аренде лаборатории неразрушающего контроля 4.2 Свидетельство об аттестации лаборатории
5	Предоставить документальное подтверждение аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (r) закупочной документации).	5.1 Сведения о водителях и машинистах 5.2 Документы, подтверждающие квалификацию водителей и машинистов
6	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	6. Справка о рекламациях и судебных разбирательствах
7	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	7. Сведения о несчастных случаях за 2015 год

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить сведения о сроке действия поданного предложения (п. 2.4.1.7 закупочной документации).	Поданное предложение действует до 22 декабря 2015 года (1. Документ о сроках действия поданного предложения.)
2	Предоставить протокол о продлении полномочий генерального директора (п. 2.3.2.1 (5) закупочной документации).	2.1 Решение о продлении полномочий ГД от 2013 года 2.2. Решение о продлении полномочий ГД от 2015 года

3	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго» и «Смоленскэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	3. Договор аренды помещений
4	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (a) закупочной документации).	4. Лицензия МЧС
5	Предоставить утвержденные типовые монтажные и строповочные схемы для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.3.1.2 (q) закупочной документации).	5.1 Приказ об утверждении типовых схем 5.2 Типовые монтажные схемы электротехнического оборудования 5.3 Типовые схемы строповки
6	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	6.1 Договор с ООО ИТС об предоставлении услуг по аренде лаборатории неразрушающего контроля 6.2 Свидетельство об аттестации лаборатории
7	Предоставить документальное подтверждение аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (r) закупочной документации).	7.1 Сведения о водителях и машинистах 7.2 Документы, подтверждающие квалификацию водителей и машинистов
8	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	8. Справка о рекламациях и судебных разбирательствах
9	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	9. Сведения о несчастных случаях за 2015 год

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонт) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить протокол о продлении полномочий генерального директора (п. 2.3.2.1 (5) закупочной документации).	1.1 Решение о продлении полномочий лобко от 2013 года 1.2. Решение о продлении полномочий лобко от 2015 года
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (a) закупочной документации).	2. Лицензия МЧС
3	Предоставить утвержденные типовые монтажные и строповочные схемы для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.3.1.2 (q) закупочной	3.1 Приказ об утверждении типовых схем 3.2 Типовые монтажные схемы электротехнического оборудования

	документации).	3.3 Типовые схемы строповки
4	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	4.1 Договор с ООО ИТС об предоставлении услуг по аренде лаборатории неразрушающего контроля 4.2 Свидетельство об аттестации лаборатории
5	Предоставить документальное подтверждение аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).	5.1 Сведения о водителях и машинистах 5.2 Документы, подтверждающие квалификацию водителей и машинистов
6	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	6. Справка о рекламациях и судебных разбирательствах.
7	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	7. Сведения о несчастных случаях за 2015 год

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Представители Участника

конкурентных переговоров:

Скляров Д.В.
Ерофеев К.В.
Ерохин Е.П.
Кондратьев С.Н.
Новиков А.В.
Лазарева Т.В.
Лобко В.В.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Центрэнергострой»

17.12.2015

№ 1197-ИА-15/4

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
-------	---------------------------------	-----------------

1	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации предоставим
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации предоставим
3	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Костромаэнерго» и «Ярэнерго») (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).	Договора аренды помещений для выполнения работ на территории Костромаэнерго и Ярэнерго предоставим
4	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Сведения об отсутствии рекламаций и судебных разбирательств предоставим
5	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, в том числе и по привлекаемому субподрядчику ООО «ТЭЛПРО-Инжиниринг».	Информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, включая субподрядчика ООО «ТЭЛПРО Инжиниринг» предоставим
6	От привлекаемого субподрядчика ООО «ТЭЛПРО-Инжиниринг» предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ от привлекаемого субподрядчика ООО «ТЭЛПРО Инжиниринг» предоставим

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации предоставим
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации предоставим
3	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Курскэнерго», «Липецкэнерго» и «Орелэнерго») (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).	Договора аренды помещений для выполнения работ на территории Курскэнерго, Липецкэнерго и Орелэнерго предоставим
4	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Сведения об отсутствии рекламаций и судебных разбирательств предоставим
5	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, в том числе и по	Информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, включая субподрядчика ООО «ТЭЛПРО Инжиниринг»

	привлекаемому субподрядчику ООО «ТЭЛПРО-Инжиниринг».	предоставим
6	От привлекаемого субподрядчика ООО «ТЭЛПРО-Инжиниринг» предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ от привлекаемого субподрядчика ООО «ТЭЛПРО Инжиниринг» предоставим

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Тимофеев А.В.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «ЭМСП»

17.12.2015

№ 1197-ИА-15/10

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпервооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпервооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпервооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить справку о материально-технических ресурсах (п. 2.3.2.3 (2) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации.	Предоставляем Справку о материально-технических ресурсах

2	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	Предоставляем копию свидетельства СРО
3	Предоставить справку о текущей загрузке (п. 2.4.1.1 (8) закупочной документации).	Предоставляем Справку о текущей загрузке
4	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Предоставляем копию лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем
5	Предоставить копию справки об исполнении обязанностей по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, согласно требованиям п. 2.3.2.1 (4) закупочной документации.	Предоставляем копию Справку об исполнении обязанностей по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ
6	Предоставить информационное письмо в произвольной форме о том, что вы удовлетворяете требованиям типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса (распоряжение ОАО «Россети» №362р от 25.08.2014г.) (п. 2.3.1.2 (п) закупочной документации).	Предоставляем информационное Письмо о том, что мы удовлетворяете требованиям типового порядка осуществляющего строительный контроль на объектах электросетевого комплекса
7	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Белгородэнерго», «Воронежэнерго» и «Тамбовэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	Предоставляем копии договоров аренды производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Белгородэнерго», «Воронежэнерго» и «Тамбовэнерго»)
8	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной электротехнической лаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	Предоставляем копии документов подтверждающих наличие арендованной электротехнической лаборатории и лаборатории неразрушающего контроля
9	Предоставить утвержденные типовые монтажные и строповочные схемы для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.3.1.2 (q) закупочной документации).	Предоставляем копии утвержденных типовых монтажных и строповочных схем для монтажа типового электротехнического оборудования
10	Предоставить документальное подтверждение аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.3.1.2 (r) закупочной документации).	Предоставляем копии документов подтверждающих аттестованных водителей и машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники
11	Предоставить справку о кадровых ресурсах (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации.	Предоставляем Справку о кадровых ресурсах
12	Предоставить штатное расписание Общества (п. 2.3.1.2 (p) закупочной документации).	Предоставляем копию штатного расписания ООО «ЭМСП»
13	Предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Предоставляем копии документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, документов об аттестации.

	документации).	
14	Предоставить отзывы, рекомендации и другие документальные доказательства выполнения договоров, подтверждающие успешный опыт работы с предприятиями электроэнергетики (п. 2.3.2.3 (5) закупочной документации).	Предоставляем копии отзывов подтверждающие успешный опыт работы с предприятиями
15	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Предоставляем Письмо об отсутствии рекламаций, судебных разбирательств с сетевыми компаниями
16	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Предоставляем Письмо об отсутствии несчастных случаев на производстве за текущий год

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.




Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Нерубенко М.А.





РОССЕТИ



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «ЭнергоГрупп»

17.12.2015

Москва

№ 1197-ИА-15/3

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПр 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить сведения о сроке действия поданного предложения в части до какого календарного года оно действительно (п. 2.4.1.7 закупочной документации).	Согласны предоставить сведения о сроке действия поданного предложения в части до какого календарного года оно действительно (п. 2.4.1.7 закупочной документации).

		(Приложение №1)
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Согласны предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации). (приложение №2)
3	Предоставить копию Устава Общества (п. 2.3.2.1 (2) закупочной документации).	Согласны предоставить копию Устава Общества (п. 2.3.2.1 (2) закупочной документации). (Приложение №3)
4	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Согласны предоставить сведения о том что не имеем рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями. (приложение №4)
5	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Согласны предоставить о том что не имеем несчастных случаев на производстве за текущий год. (Приложение №5)

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Представители Участника
конкурентных переговоров:



[Handwritten signature]
Скляров Д.В.

[Handwritten signature]
Ерофеев К.В.

[Handwritten signature]
Ерохин Е.П.

[Handwritten signature]
Кондратьев С.Н.

[Handwritten signature]
Новиков А.В.

[Handwritten signature]
Лазарева Т.В.

[Handwritten signature]
Соколова О.Г.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Энерготех»

17.12.2015

№ 1197-ИА-15/11

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В. Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техпереворужение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить копию справки об исполнении обязанностей по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ,	предоставлено

	согласно требованиям п. 2.3.2.1 (4) закупочной документации.	
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	предоставлено
3	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Воронежэнерго» и «Тамбовэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	предоставлено
4	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	предоставлено
5	Предоставить справку о материально-технических ресурсах (п. 2.3.2.3 (2) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации.	предоставлено
6	Предоставить документы согласно требованиям инструкции по заполнению п. 16 формы 10 информация о собственниках Участника (включая конечных бенефициаров).	Предоставлено
7	Предоставить штатное расписание Общества (п. 2.3.1.2 (p) закупочной документации).	Предоставлено
8	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Предоставлено
9	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год, в том числе и по привлекаемому субподрядчику ООО «СЭМ».	Предоставлено
10	От привлекаемого субподрядчика ООО «СЭМ» предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ (которые будет выполнять субподрядчик приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации) (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	предоставлено
11	От привлекаемого субподрядчика ООО «СЭМ» предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации).	Предоставлено
12	От привлекаемого субподрядчика ООО «СЭМ» предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Предоставлено
13	От привлекаемого субподрядчика ООО «СЭМ» предоставить документальное подтверждение аттестованных водителей и	предоставлено

	машинистов грузоподъемных механизмов и спецтехники (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (r) закупочной документации).	
14	От привлекаемого субподрядчика ООО «СЭМ» предоставить утвержденные типовые монтажные и строповочные схемы для монтажа типового электротехнического оборудования (п. 2.12.6 (b) и п. 2.3.1.2 (q) закупочной документации).	Предоставлено
15	От привлекаемого субподрядчика ООО «СЭМ» предоставить документы согласно требованиям инструкции по заполнению п. 16 формы 10 информация о собственниках Субподрядчика (включая конечных бенефициаров).	предоставлено

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Скляднев А.И.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Энсис Технологии»

17.12.2015

№ 1197-ИА-15/1

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

Лот № 3 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Склярлов Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Костромаэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (з) закупочной документации).	Копия Свидетельства СРО на выполнение работ – на 5 листах
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Копия лицензии МЧС – на 2 листах Информационное письмо – на 1 листе Выписка из ЕГРЮЛ от 09.12.2015 – на 10 листах
3	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Костромаэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).	Копия Договора на оказание услуг по хранению № 17М от «01» декабря 2015г. с «ВЛК-Карго Транс» – на 2 листах
4	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной электротехнической лаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	Приложение №1 Договора аренды от «30» января 2015г. с ООО «ЛанСис» – на 7 листах
5	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	Копия штатного расписания ООО «Энсис Технологии» - на 1 листе
6	Предоставить справку о кадровых ресурсах (п. 2.3.2.3 (з) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (и), (к) закупочной документации.	Справка о кадровых ресурсах Лот №1 – на 6 листах Приложения: Копии Дипломов и Трудовых книжек специалистов – на 61 листе Копия Удостоверения оператора манипулятора – на 2 листах Копии Сертификатов обучения специалистов – на 7 листах Копии дипломов и трудовых договоров – на 175 листах
7	Предоставить справку о материально-технических ресурсах (п. 2.3.2.3 (з) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (и), (к) закупочной документации.	Справка о материально-технических ресурсах Лот №1 – на 18 листах
8	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Справка об участии в судебных разбирательствах – на 2 листах
9	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Анкета по охране труда – на 1 листе Приложения: Копии документов по охране труда и технике безопасности – на 12 листах

Лот № 2 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонт) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (з) закупочной документации).	Копия Свидетельства СРО на выполнение работ – на 5 листах

2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Копия лицензии МЧС – на 2 листах Информационное письмо – на 1 листе Выписка из ЕГРЮЛ от 09.12.2015 – на 10 листах
3	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по территориям выполнения работ («Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго» и «Смоленскэнерго») (п. 2.3.1.2 (г) закупочной документации).	Копия Договора на оказание услуг по хранению № 17М от «01» декабря 2015г. с «ВЛК-Карго Транс» – на 2 листах
4	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной электротехнической лаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	Приложение №1 Договора аренды от «30» января 2015г. с ООО «ЛанСис» – на 7 листах
5	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	Копия штатного расписания ООО «Энсис Технологии» - на 1 листе
6	Предоставить справку о кадровых ресурсах (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i), (k) закупочной документации.	Справка о кадровых ресурсах Лот №2 – на 6 л. Приложения: Копии Дипломов и Трудовых книжек специалистов – на 61 листе Копия Удостоверения оператора манипулятора – на 2 листах Копии Сертификатов обучения специалистов – на 7 листах Копии дипломов и трудовых договоров – на 175 листах
7	Предоставить справку о материально-технических ресурсах (п. 2.3.2.3 (2) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i), (k) закупочной документации.	Справка о материально-технических ресурсах Лот №2 – на 18 листах
8	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Справка об участии в судебных разбирательствах – на 2 листах
9	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Анкета по охране труда – на 1 листе Приложения: Копии документов по охране труда и технике безопасности – на 12 листах

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам ПС 35 – 110 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, ремонты) по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго»).

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1	Предоставить свидетельство СРО с допусками видов работ приведенных в п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.2.1 (3) закупочной документации).	Копия Свидетельства СРО на выполнение работ – на 5 листах
2	Предоставить лицензию МЧС на монтаж пожарно-охранных систем (сигнализации) с учетом п. 1.1.4 закупочной документации (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Копия лицензии МЧС – на 2 листах Информационное письмо – на 1 листе Выписка из ЕГРЮЛ от 09.12.2015 – на 10 листах
3	Предоставить документальное подтверждение собственных или арендованных производственных баз, расположенных по	Копия Договора на оказание услуг по хранению № 17М от «01» декабря 2015г. с «ВЛК-Карго Транс» – на 2 листах

	территориям выполнения работ («Белгородэнерго», «Воронежэнерго» и «Тамбовэнерго») (п. 2.3.1.2 (g) закупочной документации).	
4	Предоставить документальное подтверждение наличия собственной или арендованной электротехнической лаборатории и лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (o) закупочной документации).	Приложение №1 Договора аренды от «30» января 2015г. с ООО «ЛанСис» – на 7 листах
5	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (p) закупочной документации).	Копия штатного расписания ООО «Энсис Технологии» - на 1 листе
6	Предоставить справку о кадровых ресурсах (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i), (k) закупочной документации.	Справка о кадровых ресурсах Лот №3 – на 6 л. Приложения: Копии Дипломов и Трудовых книжек специалистов – на 61 листе Копия Удостоверения оператора манипулятора – на 2 листах Копии Сертификатов обучения специалистов – на 7 листах Копии дипломов и трудовых договоров – на 175 листах
7	Предоставить справку о материально-технических ресурсах (п. 2.3.2.3 (2) закупочной документации) с учетом требований п. 2.3.1.2 (i), (k) закупочной документации.	Справка о материально-технических ресурсах Лот №3 – на 18 листах
8	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Справка об участии в судебных разбирательствах – на 2 листах
9	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Анкета по охране труда – на 1 листе Приложения: Копии документов по охране труда и технике безопасности – на 12 листах

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.



Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Борисов Ю.Б.