

	закупочной документации).	
2.	Предоставить документы, подтверждающие наличие лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	Договор №172 от 14.12.15 (скан-копия прилагается), свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля № 71А070219 (скан-копия прилагается)
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Письмо исх. № 1650-3 от 15.12.2015г. (скан-копия прилагается)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Письмо исх. № 1650-4 от 15.12.2015г. (скан-копия прилагается)

Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Документально подтвердить наличие производственной базы, расположенной на территории выполнения работ (п. 2.3.1.2 (f) закупочной документации).	Письмо исх. № 1651-1 от 15.12.2015г. (скан-копия прилагается)
2.	Предоставить документы, подтверждающие наличие лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	Договор №172 от 14.12.15 (скан-копия прилагается), свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля № 71А070219 (скан-копия прилагается)
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Письмо исх. № 1651-3 от 15.12.2015г. (скан-копия прилагается)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Письмо исх. № 1651-4 от 15.12.2015г. (скан-копия прилагается)

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя


Закупочной комиссии:


Члены Закупочной комиссии:


Ответственный секретарь


Закупочной комиссии:


Представители Участника
конкурентных переговоров:



_____ Скляров Д.В.



_____ Ерофеев К.В.



_____ Ерохин Е.П.


_____ Кондратьев С.Н.


_____ Новиков А.В.


_____ Лазарева Т.В.


_____ Силков А.В.





РОССЕТИ



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Энерго48»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/5

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»

Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда.
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда.
3.	Предоставить документы, подтверждающие стаж работы персонала (трудовые книжки, выписки и т.п.) (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации).	Готовы предоставить выписки из трудовых книжек, информацию о персонале ООО «Энерго48» подтверждающие стаж работы персонала.
4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ООО «Энерго48» не имеет рекламаций со стороны энергосетевых компаний и не участвовало в судебных разбирательствах с энергосетевыми компаниями.
5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	У ООО «Энерго48» не было несчастных случаев на производстве в текущем году.

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда.
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда.
3.	Предоставить документы, подтверждающие стаж работы персонала (трудовые книжки, выписки и т.п.) (п. 2.3.2.3 (3) закупочной документации).	Готовы предоставить выписки из трудовых книжек, информацию о персонале ООО «Энерго48» подтверждающие стаж работы персонала.
4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ООО «Энерго48» не имеет рекламаций со стороны энергосетевых компаний и не участвовало в судебных разбирательствах с энергосетевыми компаниями.
5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	У ООО «Энерго48» не было несчастных случаев на производстве в текущем году.

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда.
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Готовы предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда.
3.	Предоставить документы, подтверждающие стаж работы персонала (трудовые книжки, выписки и т.п.) (п. 2.3.2.3 (з) закупочной документации).	Готовы предоставить выписки из трудовых книжек, информацию о персонале ООО «Энерго48» подтверждающие стаж работы персонала.
4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	ООО «Энерго48» не имеет рекламаций со стороны энергосетевых компаний и не участвовало в судебных разбирательствах с энергосетевыми компаниями.
5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	У ООО «Энерго48» не было несчастных случаев на производстве в текущем году.

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:




Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.



Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Проскурина Т.Н.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «ЯрЭнергоРемонт»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/6

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить соответствующее действующее свидетельство СРО для правоспособности выполнения договоров подряда (п. 2.3.1.2 (а) закупочной документации).	Предоставлено
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов	Предоставлено

	для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	
3.	Подтвердить документально наличие собственной либо арендованной лаборатории неразрушающего контроля (п. 2.3.1.2 (о) закупочной документации).	Предоставлено
4.	Предоставить комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала согласно требованиям п. 2.3.1.2 (j) закупочной документации.	Предоставлено
5.	Предоставить документы, подтверждающие изменение формы собственности общества.	Предоставлено
6.	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	Предоставлено
7.	Предоставить гарантийное письмо, что свободных материально-технических и кадровых ресурсов из указанных в целом достаточно для выполнения работ по объектам в рамках настоящих переговоров (п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации).	Предоставлено
8.	Предоставить отзывы, рекомендации и другие документальные доказательства выполнения аналогичных договоров (п. 2.3.2.3 (5) закупочной документации).	Предоставлено
9.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Рекламации и судебные разбирательства отсутствуют
10.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	За текущий год несчастные случаи отсутствуют

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны).

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:




Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Кондратьев С.Н.



Новиков А.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Пазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Чайрян А.А.



МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «СК «РЭС»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/3

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Лот № 2 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

Лот № 5 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

Лот № 8 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам

распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

Лот № 9 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Гамбовэнерго»)

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В.	Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 1 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 1 к протоколу
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

Лот № 2 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Брянскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 1 к протоколу
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

Лот № 3 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 1 к протоколу
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу
3.	Подтвердить документально наличие собственной или арендованной материально-технической базы на территории региона (п. 2.3.1.2 (f) закупочной документации).	Приложение 5 к протоколу
4.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
5.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

Лот № 4 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку

оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 1 к протоколу
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

Лот № 5 – Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 1 к протоколу
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

Лот № 6 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-	Приложение 1 к протоколу

	технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

Лот № 7 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 1 к протоколу
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

Лот № 8 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 1 к протоколу
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу

3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

Лот № 9 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 1 к протоколу
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

Лот № 10 - Выполнение строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 1 к протоколу
2.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества кадровых ресурсов для выполнения договоров подряда с учетом требования п. 2.3.1.2 (к) закупочной документации.	Приложение 2 к протоколу
3.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Нет. (Приложение 3 к протоколу)
4.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Нет. (Приложение 4 к протоколу)

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на
стр. 6 из 7

рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей *(все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны)*.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Представители Участника
конкурентных переговоров:

Скляров Д.В.

Ерофеев К.В.

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Лазарева Т.В.

Горячев А.Н.





МРСК ЦЕНТРА

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО УК «СЭМ»

15.12.2015

№ 1193-ИА-15/15

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ: право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») на 2016 - 2018 годы.

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Ерофеев К.В. Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Кондратьев С.Н. Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»
Новиков А.В. Руководитель Дирекции управления крупными инвестиционными проектами ПАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

По результатам оценки предварительного технико-коммерческого Предложения закупочная комиссия предлагает Участнику:

Лот № 10 - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам распределительных сетей 0,4 – 10 кВ (новое строительство, техперевооружение, реконструкция, выносы, ремонты), а также работ «под ключ» (работ, включающих проектирование и поставку оборудования) по объектам технологического присоединения по ИПР 2016-2018 гг. и Ремонтной программы 2016-2018 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тверьэнерго»)

№ п/п	Предложения Закупочной комиссии	Ответ Участника
1.	Предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения	Согласны предоставить сведения о наличии достаточного количества материально-технических ресурсов для выполнения

	договоров подряда согласно требованиям п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации.	договоров подряда согласно требованиям п. 2.3.1.2 (i) закупочной документации (приложение №1)
2.	Предоставить Соглашение на выполнение работ по титулу закупки согласно требованиям п. 2.4.1.1 (9) закупочной документации.	Согласны предоставить Соглашение на выполнение работ по титулу закупки согласно требованиям п. 2.4.1.1 (9) закупочной документации (Приложение №2)
3.	Предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации).	Согласны предоставить копию штатного расписания общества (п. 2.3.1.2 (р) закупочной документации). (Приложение №3)
4.	Предоставить Информацию о собственниках (включая конечных бенефициаров), оформленную в соответствии с требованиями закупочной документации (п. 2.4.1.1 (10) закупочной документации).	Согласны предоставить Информацию о собственниках (включая конечных бенефициаров), оформленную в соответствии с требованиями закупочной документации (п. 2.4.1.1 (10) закупочной документации). (Приложение №4)
5.	Предоставить письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (11) закупочной документации).	Согласны предоставить письменное согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «МРСК Центра» (п. 2.4.1.1 (11) закупочной документации). (Приложение №5)
6.	Предоставить сведения о наличии рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями.	Согласны предоставить сведения о том что не имеем рекламаций, судебных разбирательств с энергосетевыми компаниями. (Приложение №6)
7.	Предоставить информацию о наличии несчастных случаев на производстве за текущий год.	Согласны предоставить сведения о том что не имеем несчастных случаев на производстве за текущий год. (Приложение №7)

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии окончательное технико-коммерческое предложение, подготовленное с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (все формы закупочной документации, которые изменяются по итогам проведения переговоров и все недостающие документы, а также скан данного протокола заполненный и подписанный со своей стороны).

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Ерофеев К.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П.

Кондратьев С.Н.

Новиков А.В.

Лазарева Т.В.

Оплечко О.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:
Представители Участника
конкурентных переговоров:

