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 Положение о порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»; 

 ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»; 

 Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для 

строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/13-04/2021; 

 Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при 

выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018; 

 Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к исполнению обязательств 

по договорам подряда на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-03/2019; 

 Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах 

электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 

20/02-03/2020; 

 Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления 

исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», РК 20/12-

03/2019; 

 ПУЭ (действующее издание); 

 ПТЭ (действующее издание). 

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо 

руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения 

СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической 

(технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности 

ПАО «Россети Центр» и  ПАО «Россети Центр и Приволжье». 

 Стадийность реконструкции.  
Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап: 

 строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с 

проектом. 

 Основные характеристики объекта. 
№ 

п/п 

Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и 

смонтировать   

Кол-во 

оборудования 

Объем работ 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

1.   Заземление сущ.опоры №9 с RЗ≤ 30 Ом (р=300 Ом·м) 1 шт. 

 - устройство вертикального заземлителя (ст.18, L=5м) 2 шт. 

 - устройство горизонтального заземлителя (ст.12, L=5м) 1 шт.  

2.  
Монтаж ответвительной арматуры на сущ. оп №9 в сторону проектир. участка 

ВЛИ-0,4 кВ 
1 компл.  

3.  
Монтаж ответвительной арматуры на сущ. оп №9 в сторону проектир. ЩР-0,4 

кВ 
1 компл.  

4.   Строительная длина ВЛ-0,4кВ 17 м  

5.   Монтаж изолированного провода (без подводок) СИП-2 3х50+1х70 17 м  

 в том числе: пересечение 1 с проезжей частью  17 м 
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6.  Установка ж.б. опор, с заглублением более 2 м, всего:  1 шт. 

7.  СВ110-5, 1 ст, К21 1 шт.  

8.  Заземление проект. опоры с RЗ≤ 30 Ом (р=300 Ом·м)  1 шт. 

 - устройство вертикального заземлителя (ст.18, L=5м) 2 шт.  

 - устройство горизонтального заземлителя (ст.12, L=5м)  1 шт. 

9.  
 Монтаж зажимов присоединения приборов контроля напряжения и 

переносного заземления 
8 шт.  

10.  
Установка ОПН на опору №1 

  
3 шт.  

11.   Заземление ОПН отдельным спуском  1/10 шт./м 

12.   Подрезка крон деревьев высотой h>5м 2 шт.  

13.  Монтаж металлоконструкций на оп. №9 для сущ. вводов 83,88 кг 

14.  Демонтаж/монтаж сущ. ввода СИП-4 (4х35 мм2) с 1 оп. 25 м 

15.  Монтаж СИП-4 (4х35 мм2): 8,1 м 

 в т.ч. в трубе стальной 5 м 

 в гофре 1,4 м 

 в металлорукаве 1,7 м 

16.  Демонтаж/монтаж сущ. ввода СИП-4 (4х16 мм2) с 1 оп. 25 м 

17.  Монтаж СИП-4 (4х16 мм2): 8,1 м 

 в т.ч. в трубе стальной 5 м 

  в гофре 1,4 м 

 в металлорукаве 1,7 м 

18.  Демонтаж сущ. кабеля ААБЛ (4х95 мм2) по опоре 9 10 м 

19.  Демонтаж сущ. концевой муфты 1 компл. 

20.  Монтаж сущ. ААБЛ (4х95 мм2) по опоре до РЩ с защитой уголком 2 м 

21.  Монтаж концевой муфты 0,4кВ 1 компл. 

Пусконаладочные работы 

22.  Измерение удельного сопротивления грунта 1 изм. 

23.  Проверка полного сопротивления цепи «фаза-ноль» 1 изм. 

24.  
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего  

устройства 
2 изм. 

25.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами ВЛИ 5 изм. 

26.  Испытания ОПН 3 изм. 

Строительство КЛ-0,4 кВ (в т.ч. методом ГНБ) 

27.  Строительная длина КЛ-0,4кВ 213 м 

28.  Разбивка трассы с закреплением 213 м 

29.  Прокладка кабеля АПвБбШв-1 4х35, всего 225 м 

 в т.ч.  

 - в готовой траншее Т2 без трубы 6,1 м 

 - по проект. ж.б. опоре №1 (с защитой уголком) 10(2) м 

 - по приставке ПТ-45 до ВЩУ (с защитой уголком) 2,0 (2,0) м 

 - в п/э трубе методом ГНБ (1 труба ⌀110мм) 206,9 м 

30.  Монтаж металлоконструкций на ж.б. опору и приставку для защиты КЛ-0,4кВ 43,16 кг 

31.  Демонтаж асфальтобетонного покрытия (в отвал) 9,36/0,936 м2/м3 

32.  Демонтаж щебеночного основания (в отвал) 9,36/1,872 м2/м3 

33.  Рытье траншеи Т2 (300мм) под асфальтом ручным способом в отвал 2/0,54 м2/м3 

34.  Подсыпка песка в траншею (под асфальтом) (2*0,09) 0,18 м3 
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35.  
Обратная засыпка траншеи Т2 (300 мм) песком вручную (под асфальтом) с 

послойным трамбованнием (коэфф.уплотнения 1,2) 
2/0,65 м/м3 

36.  Рытье траншеи Т2 (300мм) под газоном ручным способом в отвал 4/1,08 м/м3 

37.  Подсыпка песка в траншею (под газоном) (4*0,09) 0,36 м3 

38.  Защита кабеля плитами ПЗК (240*480) 9 шт. 

39.  
Обратная засыпка траншеи Т2 (300мм) грунтом, очищ. от камней и 

строительного мусора, (под газоном) (4*0,18), ручным способом 
4/0,72 м/м3 

40.  Монтаж концевой муфты 0,4кВ 2 компл. 

41.  
Восстановление газона над траншеей Т2 с планировкой участка вручную и 

посевом газонных трав 
9,2 м2 

42.  
Рытье котлована №1 1,5х1,5х1,5 под асфальтом, ручным способом в отвал (в 

охранной зоне кабелей связи) 
1/3,38 шт./м3 

43.  Демонтаж ж/б приставок на участке прокола 1 с вывозом мусора 3/1530 шт/кг 

44.  Устройство прокола 1 методом ГНБ (1 труба ⌀110мм) 116,4 м 

45.  Затяжка кондуктора в трубу 116,4 м 

46.  
Рытье котлована №2 1,5х1,5х1,5 под асфальтом, ручным способом в отвал (в 

охранной зоне кабелей связи) 
1/3,38 шт./м3 

47.  Устройство прокола 2 методом ГНБ (1 труба ⌀110мм) 46,8 м 

48.  Затяжка кондуктора в трубу 46,8 м 

49.  
Рытье котлована №3 2,0х2,0х1,5 под асфальтом, ручным способом в отвал (в 

охранной зоне кабелей связи) 
1/6,0 шт./м3 

50.  Устройство прокола 3 методом ГНБ (1 труба ⌀110мм) 43,7 м 

51.  Затяжка кондуктора в трубу 43,7 м 

52.  
Рытье котлована №4 2,0х2,0х1,5 под газоном,  

ручным способом в отвал (в охранной зоне кабелей связи) 
1/6,0 шт./м3 

53.  Герметизация концов труб 6 шт. 

54.  Монтаж щебеночного основания h=20 см 9,36/1,872 м2/м3 

55.  
Обратная засыпка котлована 4 (2х2х1,5м) грунтом, очищенным от камней и 

строительного мусора (под газоном) 
1/6 шт./м3 

56.  
Обратная засыпка котлованов песком вручную (под асфальтом) с послойным 

трамбованнием (*коэфф.уплотнения 1,2) 
3/11,25 шт./м3 

57.  
Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия с толщиной верхнего 

слоя 3см и нижнего – 7 см 
9,36/0,94 м2/м3 

58.  
Восстановление газона под котлованом с планировкой участка вручную и 

посевом газонных трав 
4,0 м2 

59.  
Погрузка и вывоз мусора, изъятого из котлованов и траншей, 

с примесью щебня и строительного мусора 
23,2 м3 

60.  Подключение жил кабеля сечением 35 мм2 8 шт. 

61.  Установка маркировочных табличек-указателей 6 шт. 

62.  Отвод земли во временное пользование 36 м2 

63.  
Разработка плана проведения спасательных археологических полевых работ 

на объекте культурного наследия федерального значения 
1 объект 

64.  
Проведение государственной историко-культурной экспертизы 

разработанного плана спасательных археологических полевых работ 
1 объект 

65.  
Проведение спасательных археологических полевых работ (археологических 

наблюдений) 
1 объект 

Пусконаладочные работы 

66.  Проверка полного сопротивления цепи «фаза-ноль» 1 изм. 

67.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами линии 1 изм. 

68.  Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельной линии 1 шт. 

69.  Испытания кабеля 1 шт. 

Археологическое сопровождение 
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70.  Археологическое сопровождение полевых работ (наблюдения) 1 компл. 

Монтаж РЩ-0,4 кВ 

71.  Монтаж металлоконструкций на ж.б. опору №9 (для РЩ) 68,283 кг 

72.  Монтаж щита распределительного на сущ. ж/б опоре 1 к-т 

73.  Присоединение ЩР к заземляющему устройству (ст. 25х4м, L=2 м) 1 шт. 

Пусконаладочные работы 

74.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами линии 1 изм. 

75.  Испытания пускозащитной аппаратуры 8 компл. 

Монтаж ВЩУ-0,4 кВ 

76.  Монтаж ж/б приставки ПТ-45 1 шт. 

77.  Монтаж щита учета на приставке ПТ-45 1 к-т 

78.  Заземление приставки с сопр-ем 30 Ом (∅18 L=3м-3 шт., ст. 40х4, L=15 м) 1 к-т 

79.  Заземление ВЩУ присоед-ем к контуру заземления приставки 2х4, 2 м 1 шт. 

Пусконаладочные работы 

80.  Определение удельного сопротивления грунта 1 шт. 

81.  Измерение сопротивления растеканию тока контура 1 изм. 

82.  Осмотр электроустановок 1 осм. 

83.  Проверка наличия цепи между заземленными элементами линии 1 изм. 

84.  Испытания пускозащитной аппаратуры 3 к-т 

Материалы 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

85.  Железобетонные изделия 0,45 м3 

86.  Стальные конструкции 2,5 кг 

87.  Стальные конструкции для заземления ОПН 9,0 кг 

88.  Стальные конструкции для заземления опор 49,0 кг 

89.  Стальные конструкции для перезаводки сущ. вводов 83,88 кг 

Строительство КЛ-0,4 кВ 

90.  Стальные конструкции для защиты КЛ-0,4кВ 43,16 кг 

Монтаж РЩ-0,4 кВ 

91.  Стальные конструкции для присоединений ЩР к контуру заземления опоры 1,86 кг 

92.  Стальные конструкции для монтажа ЩР 68,283 кг 

Монтаж ВЩУ-0,4 кВ 

93.  Стальные конструкции для присоединений ЩМП к контуру заземления приставки 1,56 кг 

94.  Железобетонные изделия 0,2 м3 

95.  Стальные конструкции для заземления ж/б приставки 37,5 кг 

Оборудование 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

96.  Ограничитель перенапряжения 3 шт. 

97.  Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 6 шт. 

98.  Скрепа 6 шт. 

99.  Анкерный кронштейн 4 шт. 

100. Зажим анкерный клиновой 4 шт. 

101. Зажим переходной прокалывающий 2 шт. 

102. Плашечный зажим 2 шт. 

103. Зажим для присоединения заземляющих проводников 2 шт. 

104. Кабельный ремешок 4 шт. 

105. Герметичный колпачок 8 шт. 

106. Зажим ответвительный 4 шт. 

107. Зажим для временного заземления 8 шт. 

108. Зажим ответвительный 8 шт. 

109. 

Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с нулевой 

несущей изолированной жилой из алюминиевого сплава с изоляцией из 

светостабилизированного сшитого полиэтилена 3х50+1х70 

18 м 
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110. 

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми 

токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого 

полиэтилена сеч. 4х16 

8,1 м 

111. 

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми 

токопроводящими жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого 

полиэтилена сеч. 4х35 

8,1 м 

112. Знак для нумерации опор (пластиковый) 1 шт. 

113. 
Концевая муфта для четырехжильного кабеля с бумажной изоляцией, на напряжение 

до 1кВ, сечением жилы 95мм2, включая болтовые наконечники 
1 к-т 

114. Металлорукав с протяжкой CMP10-50-020 ⌀50 мм 3,4 м 

115. Труба, гофрированная из ПВХ без зонда ⌀50 мм 2,8 м 

116. Муфта соединительная труба-металлорукав, ⌀50 мм 4 шт. 

Строительство КЛ-0,4 кВ (в т.ч. методом ГНБ) 

117. Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 10 шт. 

118. Скрепа 10 шт. 

119. Дистанционный бандаж 4 шт. 

120. Набор соединителей 1 к-т 

121. 

Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого 

полиэтилена, бронированный, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, сечением 

4х35 

230 м 

122. 
Концевая муфта для четырехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией, на 

напряжение до 1кВ, сечением жилы 35мм2, включая болтовые наконечники 
2 к-т 

123. Бирки маркировочные пластиковые 6 шт. 

124. Табличка-указатель кабельной линии (пластиковая) 6 шт. 

125. Семена газонных трав (смесь) 0,3 кг 

126. Плита для покрытия кабеля, ПЗК разм. 24х48 см 9 шт. 

127. 
Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером 

свыше 5 мм-до 5% по массе 
12,45 м3 

128. Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 1,872 м3 

129. 
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, 

вид ЩМА-15, на вяжущем ПБВ 
0,28 м3 

130. Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II 0,66 м3 

131. Пена огнестойкая для заделки входа кабеля в трубу (гильзу) 1 шт. 

132. Бентонит  570,2 кг 

133. Полимер универсальный марка  10,1 кг 

134. Труба полиэтиленовая техническая напорная 207 м.п. 

Монтаж РЩ-0,4 кВ 

135. Щит распределительный в составе:  

136. - оборудование:  

 - вывод расширительный (до 160 А) 4 компл. 

 
- корпус металлический IP 54 1000х650х300 с монтажной панелью навесного 

исполнения (без счетчика) 
1 шт. 

 - автоматический выключатель трехполюсный 380В (100А)  5 шт. 

 - автоматический выключатель трехполюсный 380В (160А)  1 шт. 

 - автоматический выключатель однополюсный 230В (6А) 1 шт. 

 
- беспроводная миниатюрная GSM сигнализация «Страж GSM Micro» с 

блоком питания 
1 к-т 

 - ограничитель перенапряжения U=400В, Iн.разр.=30кА 1 шт. 

 - розетка 220 В  

 - комплект шин силовых габ.2 1 к-т 

 - комплект шин N(PE) 1 к-т 

  - линейная арматура  

 - зажим 4 шт. 

 - зажим ответвительный 4 шт. 
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137. - провода и кабельные изделия:  

 - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч. 1х6мм2 2,0 м 

 

- провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами с 

нулевой несущей изолированной жилой из алюминиевого сплава с изоляцией 

из светостабилизированного сшитого полиэтилена 3х50+1х70 

15 м 

138. - материалы:  

  - металлорукав в изоляции с протяжкой CMP10-50-020 ⌀50 мм 2,6 м 

  - труба, гофрированная из ПВХ с зондом ⌀50 мм 2,8 м 

  - муфта соединительная труба-металлорукав, ⌀50 мм  4 шт. 

139. Металлическая лента 20х0,7х1000 мм 10 шт. 

140. Скрепа 10 шт. 

Монтаж ВЩУ-0,4 кВ 

141. Выносной щит учета электроэнергии в составе:  

142. - оборудование:  

  - корпус металлический с монтажными панелями 1 к-т 

  - комплект крепления металлокорпуса к столбу  1 к-т 

  
- счетчик активной и реактивной энергии прямого включения, 3х220/400В, 5 

(60) А, кл. точности 1,0 
1 шт. 

  - автоматический выключатель трехполюсный 380В (32А)  1 шт. 

  - автоматический выключатель трехполюсный 380В (25А)  1 шт. 

  - ограничитель перенапряжения U=400В, Iн.разр.=30кА 1 шт. 

  - полоса медная М1-4х25 0,5 м 

  - DIN-рейка, h=35мм, L=1000мм 1 шт. 

  - ограничитель на DIN-рейку 10 шт. 

  - шина «ноль» на DIN-изоляторе 1 шт. 

143. - провода и кабельные изделия:  

  - провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч. 1х6мм2 1 м 

  
- силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, с ПВХ обол. сечением 

4х6 
1 м 

  - наконечник медный луженый под опрессовку, сеч. 1х6мм2 8 шт. 

  -  наконечник медный луженый под опрессовку, сеч. 1х6мм2 2 шт. 

144. - линейная арматура:  

  - металлическая лента 20х0,7х1000 мм 2 шт. 

  - скрепа 2 шт. 

 

 Описание основных объемов работ по строительству. 
6.1. Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом. 

6.2. Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме. 

 Основные требования к выполнению работ. 
7.1. Строительство выполняется в полном соответствии с рабочим проектом 

«Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 019 КЛ 6 кВ №602 ПС Центральная КЛ 6 кВ №608 

РП 006 ПС 110/10/6 кВ Центральная для обеспечения технологического присоединения здания 

насосной станции, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, к.н. 

67:27:0000000:1829 (ООО «СтройПодряд», ТЗ №1-986 (изменение №1)», выполненным ООО 

«РегионЭнерго-3». 

7.2. Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с 

указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт 

ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных 

филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» из-за грубых нарушений правил и норм 

охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, 

корректировку сроков графика работ (ремонтов). 
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7.3. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с 

подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, 

согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.  

7.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, 

ГОСТ и ТУ.   

7.5. Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, 

прилагаемым к проекту. 

7.6. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть 

согласовано с Заказчиком и проектной организацией.  

7.7. Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит 

обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля 

разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ. 

7.8. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, 

поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком. 

7.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении 

очереди строительства. 

7.10. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 

документацией (НТД): 

 ПУЭ;  СНиП; 

 руководящими документами; 

 отраслевыми стандартами и др. документами. 

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика 

нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

7.11. Работы по строительству должны быть организованы и проведены в соответствии с 

разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований 

предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком. 

7.12. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате 

подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на 

электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» 

квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и 

производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала 

обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, 

быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим). 

7.13. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет 

полную ответственность при нарушении производства работ. 

7.14. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, 

возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно. 

7.15. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с ООО «РегионЭнерго-

3» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика. 

7.16. Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными 

предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями. 

7.17. Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, 

демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, 

непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся 

Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку 

промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению 

оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика. 

7.18. Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные 

изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, 
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оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за 

счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «Россети Центр» - 

«Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов 

от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. 

7.19. Технические решения проектной документации должны основываться на применении 

оборудования, материалов и систем, включенных в официальные отраслевые реестры 

отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России и 

Минцифры России. 

7.20. Обеспечить безусловное выполнение приказа ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127 о 

включении в типовые договора на поставку/подряд требования: «Предоставление положительного 

заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования или, в 

порядке исключения, протокола КДО». 

 Правила контроля и приемки работ. 
8.1. Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества 

применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых 

строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и 

проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 

строительства. 

8.2. Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» имеют право 

контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной 

безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений 

вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц. 

8.3. Представители проектной организации - ООО «РегионЭнерго-3» вправе осуществлять 

авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.  

8.4. Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных 

мероприятий, в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «Россети Центр». 

8.5. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 

действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы 

требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную 

документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет 

за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

8.6. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при 

проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию 

 Оборудование и материалы для выполнения работ.  

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения 

работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с 

технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и 

графиком строительства. 

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми 

(не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания 

выполнения работ. 

 Требуемые сроки выполнения строительных работ. 
Срок выполнения строительно-монтажных работ по договору подряда 120 календарных 

дней с даты заключения договора подряда.  

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым 

графиком. 

 Экология и природоохранные мероприятия. 
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды» 

 




