

43

ДОГОВОР№__________________
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ВОЛС И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

г. Белгород                                                                                              «__»_________2023 г.

  
ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Недосекова В.В., действующего на основании доверенности № Д-БЛ/181 от 26.07.2023г., с одной стороны, и
_____________________ (________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________, действующего на основании ________________________________ от ________________________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, на основании протокола заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго»)  №____________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
Акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (акт приема-передачи выполненных работ, формы № КС-2, № КС-3);
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи;
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами  в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;
Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;
Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
Объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;
Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика);
Поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;
Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования; 
Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;  
Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;
Работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные, аварийно-восстановительные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;
Субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;
Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном Договором, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту ВОЛС и кабельных линий связи принадлежащих Заказчику, согласно Приложению № 1 и схемам размещения.
2.2. Перечень ВОЛС и кабельных линий связи, на которых будет обеспечиваться проведение работ, содержится в Приложении №1 к настоящему договору. В случае передачи обязательств по обеспечению ремонта на иных ВОЛС и кабельных линий связи (построенных, приобретенных и т.д.), к данному договору составляется и подписывается Сторонами дополнительное соглашение со схемами размещения.
2.3. При выполнении ремонта проводятся:
· внешний осмотр кабеля в смотровых устройствах, шахтах, на опорах ВЛ;
· замена участка поврежденного кабеля;
· замена натяжных и поддерживающих устройств;
· восстановление сигнальной окраски, бирок, колец;
· укладка кабелей на консоли;
· восполнение эксплуатационного запаса около муфт;
· получение допуска к работам;
· поиск технологического колодца (ТК);
· доставка кабельных изделий;
· восстановление кабельной канализации;
· откачка воды из ТК;
· очистка ТК;
· прокладка кабеля;
· перекладка кабелей в колодце;
· установка консолей;
· маркировка кабеля и муфт;
· установка информационных знаков;
· проверка проходимости колодца;
· установка и монтаж муфт на восстанавливаемом участке кабеля;
· измерение ВОЛС, с предоставлением результатов измерений (рефлектограмм) в напечатанном и электронном виде (в формате BellCore). Анализ предоставленных рефлектограмм, с выдачей рекомендаций. 
Перечисленный объём работ отображается в заявке на проведение работ по ремонту повреждений ВОЛС и кабельных линий связи (Приложение №2).	
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2.4. Перед началом, и при завершении работ, выполняется комплекс оптических измерений параметров кабеля и обновляется его паспорт. В отдел эксплуатации телекоммуникаций (ОЭ ТК)  передаются заполненные Протоколы измерений (паспорта ВОЛС), с учетом всех произошедших изменений (длины линии, мест установки дополнительных муфт и т.д.), и рефлектограммы волокон в электронном виде в формате Bellcore.
2.5. Подрядчик по данному Договору вправе выполнять другие технологически связанные с  предметом Договора работы (выполнение охранно-предупредительных мероприятий, обследование трассы, проведение планового ремонта, проведение плановых и неплановых измерений, трассировка ВОЛС, выезды на согласования, осуществление технического надзора за производством работ по прохождению ВОЛС и т. д.) на основании требований Заказчика. На данные работы Заказчик составляет отдельный Заказ. Стоимость работ и порядок их приема и оплаты указываются в данном Заказе, и согласовывается с Подрядчиком.
2.6. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1, на  законных основаниях согласно законодательству РФ. 
2.7. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и департамента, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
2.8. Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ: с момента заключения договора. 
Окончание выполнения работ: в течение 12 месяцев с момента заключения договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
3.1.1. Перед проведением измерений и после них снимать и включать патчкорды, обязательно, с обеих станционных сторон оптического кабеля, во избежание повреждения приемопередатчика измерительным лазером.
3.1.2. Принимать Заявки от Заказчика (Приложение №2) на проведение ремонтных работ 24 часа в сутки 7 дней в неделю по телефону ________________________________.
3.1.3. Устранять повреждения в приведенные в таблице нормативные сроки и сдать результат работ Заказчику.


	Тип  повреждения
	Норматив, час,  с момента получения заявки

	ОК в канализации, грунте, подвешенный на опорах ВЛ (с момента обращения о повреждении ОК) (замена кабеля ОК, монтаж муфт, монтаж КРС, проведение измерений)
	24


	КЛС в канализации, грунте (с момента обращения о повреждении КЛС) (замена кабеля КЛС, монтаж муфт, проведение измерений)
	24

	Восстановление канализации, без осуществления проколов.
	72


3.1.4. Согласовать смету с Заказчиком до проведения работ по ремонту ВОЛС и КЛС.
3.1.5. Производить работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами. 
3.1.6. Формировать перед началом работ фотоотчет о месте аварийно-восстановительных работ (разрушение канализации или тел. колодца, обрыв ВОЛС).
3.1.7. Формировать фотоотчет после проведения аварийно-восстановительных работ (восстановленную тел. канализацию или тел. колодец, восстановленный ВОЛС).
3.1.8. Производить сдачу строительного мусора и всех видов отходов на основании заключенного договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на прием, переработку или размещение отходов.
3.1.9. Доставить за свой счет оборудование, материалы, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения работ.
3.1.10. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
3.1.11. Заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке, принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц, предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом, предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
3.1.12. Принять все разумные и необходимые, в соответствии с законодательством Российской Федерации, меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях, при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.1.13. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. 
3.1.14. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 
3.1.15. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.
3.1.16. В случае если до завершения выполнения работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет.
3.1.17. Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленную по форме и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ).
3.1.18.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 8 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов за исключением случаев, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Также Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика информацию о  привлекаемых Подрядчиком третьих лицах - о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.). 
В случае, если в течение срока действия настоящего Договора, информация о полной цепочке собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика, предоставленная им ранее в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору, изменится по каким-либо причинам, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений, письменно уведомить об этих изменениях Заказчика в формате Приложения № 8 к настоящему Договору.
При предоставлении Подрядчиком вышеуказанной  информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Подрядчик также обязан предоставить  письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением №  3 к настоящему Договору.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке, также в следующих случаях:
- не предоставления Подрядчиком информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные настоящим Договором,
- предоставления  Подрядчиком указанной информации с нарушением установленных сроков, 
- предоставления Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 8 к настоящему Договору, 
- предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 3 к настоящему Договору), 
- нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика в течение срока действия настоящего Договора,
- предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров). 
При наличии указанных нарушений со стороны Подрядчика, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика о расторжении настоящего Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке.
3.1.19. При возникновении на Объекте Заказчика повреждений в результате стихийных бедствий, Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по ликвидации последствий аварий на основе отдельно заключаемого договора в соответствии с согласованными расценками.
3.1.20. Соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком.
3.1.21. Обеспечить эффективную работу собственной системы контроля работающих бригад.
3.1.22. Обеспечивать безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады.
3.1.23. Принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории строительной площадки и/или на объекте.
3.1.24. Не приступать самовольно к выполнению работ на объектах электроэнергетики без оформления наряда/распоряжения/Акта допуска на производство строительно- монтажных  работ, без выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к работе персоналом Заказчика, без применения необходимых средств защиты, спецодежды. 
3.1.25. Обеспечить выполнение объема работ, предусмотренного настоящим Договором, исключить выполнение не согласованных с Заказчиком работ, работ, не определенных нарядом/распоряжением/Актом допуска на производство строительно- монтажных  работ, в том числе выполнение работ на неподготовленном рабочем месте, не включенным в состав бригады и не получившим инструктажа по безопасности персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядчиков).
3.1.26. Не препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлекаемых субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Подрядчика (привлеченных субподрядчиков), в том числе, таких как  выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Подрядчиком.    
3.1.27. Указанные действия Заказчика являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками).
3.1.28. При отстранении Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных субподрядчиков) от выполнения работ по настоящему Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Подрядчик обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).
3.1.29. Для выполнения  работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков)  Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций)
3.1.30. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 5.  Привлекаемые Подрядчиком субподрядчики должны осуществлять работы на законных основаниях (если для осуществления данных видов работ требуется наличие допуска/разрешения и т.д.). 
3.1.31. Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.	
3.1.32.  Подрядчик обязан включить в договоры с привлекаемыми субподрядчиками положения пунктов 3.1.5, 3.1.6, 3.1.16-3.1.22 настоящего Договора.
3.1.33. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.
3.1.34. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур). Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
3.1.35. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами. 
3.1.36. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.
3.1.37.   При необходимости применения оборудования/товаров/ продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/ продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества выполняемых по Договору работ,  Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению при выполнении работ оборудования/товаров/ продукции/материалов импортного производства.  Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно, и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.
3.1.38. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций). При необходимости применения оборудования/товаров/ продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/ продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества выполняемых по Договору работ,  письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению при выполнении работ оборудования/товаров/ продукции/материалов импортного производства.  Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно, и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.
3.2. Стороны обязуются соблюдать антикоррупционное соглашение (Приложение № 9) к договору.
3.3. Права подрядчика:
3.3.1. Подрядчик, присоединившийся к Программе партнерства Заказчика, вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.
3.3.2. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и  Подрядчиком по переуступке права денежного  требования по договору с Заказчиком должно содержать обязательство исполнения Поставщиком  регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).
3.3.3. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Заказчиком с нарушением условий, указанных в абзаце 1 и/или 2 настоящего пункта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1%   от стоимости заключенного договора.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
4.1. Передать Подрядчику комплект документации на ВОЛС, на которых, согласно настоящему договору, Заказчик будет выполнять ремонтные работы.
4.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Подрядчика).
4.3. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.
4.4.  Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 5, 6 и 10.
4.5. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 
4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
4.7. Заказчик вправе осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).
4.8. По результатам контроля рабочих мест Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:
- выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,
- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска,
- требовать замены бригады или лиц отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

[bookmark: _Hlk147497153]5.1. Общая стоимость Договора определяется на основании протокола заседания закупочной комиссии и не может превышать ________() рублей 00 копеек, в т.ч.  НДС 20% _____() рублей 00 копеек. 
Стоимость работ по Договору включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, в том числе стоимость материала. 
5.2. Заказчик оплачивает Подрядчику проведение ремонта ВОЛС в течение срока действия настоящего договора отдельно по составленной смете, согласованной с Заказчиком до производства работ.
Для целей настоящего пункта договора под затратами Подрядчика понимается стоимость выполняемых им работ и стоимость материалов (оборудования, механизмов), используемых при их производстве. Стоимость работ, материалов, оборудования и механизмов согласовывается сторонами в составленной на основании журнала производства работ (форма № КС-6), сметы на производство работ и не может превышать приведенные в Приложении №4 укрупненные расценки включая стоимость материалов (оборудования, механизмов). 
5.3. Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость работ, если фактические расходы Подрядчика на выполнение работ (обеспечение материалами и оборудованием) оказались меньше, чем в сводной таблице стоимости работ и услуг, подготовленной при определении цены Договора. При этом уменьшение  фактических расходов Подрядчика должно быть обусловлено сокращением стоимости самих материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса.
5.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания  сторонами актов выполненных работ, форм КС-2 и КС-3 (Приложения №6, №7) и получения счет-фактуры по каждой поступившей заявке.
6.2. Форма акта выполненных работ, форм КС-2 и КС-3 приведены в Приложениях №6, №7, которые являются неотъемлемой частью Договора. Подрядчик  подтверждает, что формы вышеперечисленных актов, приведенные в приложении №6 и №7 к настоящему Договору, являются формами первичных учетных документов, утвержденных  __________________________________________ от  ________________________.
6.3. Заявка проведение работ по ремонту повреждений ВОЛС и кабельных линий связи оформляется в соответствии с Приложением №2.  
 6.4. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания  денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
6.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
6.6. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все установленное оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 12 (двенадцать) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
· обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
· выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3-х рабочих дней. 
Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок в соответствии с п.3.1.3 настоящего Договора. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

8.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору
8.2. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам №КС-6, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. 
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Заказчик в 10-ти рабочих дней со дня подписания Договора назначает своих представителей,  которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
· увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
· исключить любую работу;
· изменить характер или качество, или вид любой части работы;
· выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
9.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
9.6. Подрядчик в счет цены Договора собственными силами:
· обеспечивает уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
· при необходимости заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.

10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

10.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется с оформлением акта о приемке выполненных работ по формам  № КС-2 (Приложение №6) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС 3 (Приложение №7), Акты выполненных работ составляются на основании данных Журнала выполненных работ (форма № КС-6) в соответствии с локальными сметами, утвержденными Заказчиком, в пределах цены Договора.
10.2. При необходимости приемка скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. 
10.3. Подрядчик обязан представлять акт выполненных работ, формы №КС-2, №КС-3 Заказчику на согласование не позднее 3 (трех) дней с момента окончания работ.
10.4. Подрядчик в разумные сроки обязан известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (Акт выполненных работ, № КС-2, справки о стоимости выполненных работ (№КС-3), акты на скрытые работы, документацию согласно п. 3.1.12 настоящего договора, иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненных работ представителями всех заинтересованных организаций.
10.5. Заказчик обязан подписать акт о приемке выполненных работ и формы №КС-2, №КС-3, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
10.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
10.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.
10.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 11. 
10.9.  В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 
10.9. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
10.10. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (указывается, если не определены этапы работ).
11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
· за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости, подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;
· в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;
· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства;
· Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.
· Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.
11.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.
11.3. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций.
11.4. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.
11.5. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
11.6. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
11.7. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
11.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
12.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
12.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
12.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
12.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
12.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
12.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Белгородской области. 
         До обращения в Арбитражный суд Белгородской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии. 

14. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, подписанным Сторонами, и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента  получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.
14.4. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.
14.5. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 
14.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней. 
14.7. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности. 

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
15.2 Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
15.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
15.4. Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.
15.5. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
15.6. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
15.7. Требования пункта 15.1 и 15.2  не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
15.8. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 15, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

16. ТОЛКОВАНИЕ

16.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
16.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
16.3. При реализации условий Договора (при противоречиях, не включении в Договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:
	настоящий Договор;
	протокол о результатах закупки;
	извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
	предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;
	протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).
17. ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА

17.1. Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика,  представляют собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора, и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
18.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен (из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
18.3. В случае изменения реквизитов, указанных в  разделе 20, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
18.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
18.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. Договор действует в течение 12 месяцев, но в любом случае до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
18.7. Совершено в г. Белгороде «__» ___________2023 г. в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ 
К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
-  Приложение №1- Перечень ВОЛС и кабельных линий связи; 
-  Приложение №2-Форма Заявки;
-  Приложение №3- Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных;
- Приложение №4 - Таблицы укрупненных расценок;
- Приложение №5 – Список субподрядных организаций;
- Приложение №6 – Форма акта о приемке выполненных работ (КС-2);
- Приложение №7  - Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Приложение №8 – Формат предоставления информации о полной цепочке  собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров);
- Приложение № 9 «Антикоррупционная оговорка».

20. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	
ПОДРЯДЧИК:
 ________________________  
	ЗАКАЗЧИК:
ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» «Белгородэнерго»)

	
	Местонахождение юридического лица: 
119017, город Москва, 
улица Ордынка М., дом 15
ИНН/КПП 6901067107/771501001
Место расположения филиала:
308000, г. Белгород, 
ул. Преображенская, д. 42
Контактный телефон: (4722) 30-40-50,
 ф.30-42-42
ИНН: 6901067107    КПП: 312302001
Расчетный счет: 40702810107000008158
В филиале № 8592 публичное акционерного общества «Сбербанк России» - Белгородское отделение
Кор. счет: 30101810100000000633 
БИК  041 403 633     
ОГРН 104 690 00 994 98   ОКПО 835 959 61 ОКАТО 144 013 700 00     ОКВЭД 40.10.0
ОКАТО 144 013 700 00     ОКВЭД 40.10.2

	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
 ________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
_____________________ В.В. Недосеков   
    М.П.




Приложение № 1 
к Договору № _______________ 
от «___» _________ 2023 г.
[bookmark: _Toc398106255][bookmark: _Toc398106276][bookmark: _Toc398305849][bookmark: _Toc398307885][bookmark: _Toc398648726]Волоконно-оптические линии связи.
	№
	участок
	кол-во волокон
	Длина кабеля, км
	Тип кабеля

	
	A
	B
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	РМ
	Корочанский РЭС
	16
	0,401
	ИКСЛ-Т-А16-2.5

	2
	ПС Скородное
	РМ ПС Скородное (Губкин)
	6
	0,297
	ОКБ-М8Т-10-0.4-0.22-8 тип 3

	3
	РМ около ПС-110 Скородное (Холодное)
	ПС-110 Скородное
	2
	0,32
	ОКБ-М8Т-10-0,22-4 тип 3

	4
	РМ ул Студенческая
	ПС-110 Белгород
	4
	0,735
	ДКП-03-2-6/4 
(ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-6/4 тип 3)

	5
	ПС-110 Белгород
	Центральный Склад
	4
	0,22
	 

	6
	Строитель РУС
	РМ Яковлевский РЭС
	12
	1,606
	ДКП-03-2-6/12 тип 3

	7
	РМ Яковлевский РЭС
	Яковлевский РЭС
	8
	0,555
	ДКП-03-2-6/8 тип 3

	8
	РМ Яковлевский РЭС
	ПС-110 Строитель
	4
	0,75
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	9
	РМ п. Томаровка
	ПС-110 Томаровка
	4
	3,093
	ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-6/4 тип 3, ДКП-03-2-6/4 тип 3

	10
	Борисовка РУС
	ПС-110 Борисовка
	4
	3,333
	ДКП-03-2-4/8 тип 3

	11
	Борисовский РУС
	Борисовский РЭС
	8
	0,433
	ДКП-03-2-6/8 тип 3

	12
	РМ
	Грайворонский РЭС
	12
	0,065
	ОКБ-М8Т-10-0,4-0,22-4 тип 3

	13
	РМ
	Краснояружский РЭС
	12
	0,056
	ОКБ-М8Т-10-0,4-0,22-4 тип 3

	14
	АТС п. Пролетарский
	ПС-110 Готня
	8
	3,253
	ОКБ-0,22-8-П тип 3

	15
	Ракитянский РУС
	Ракитянский РЭС
	8
	1,1
	ДКП-03-2-6/8 тип 3

	16
	Ракитянский РУС
	РМ Налоговое отделение №5 Ракитное
	8
	1,577
	ДПС-04-008Ф04-11,0 тип 3
ОКБ-0,22-8-П

	17
	РМ Налоговое отделение №5 Ракитное
	ПС-110 Ракитное
	6
	2,993
	ОКБ-0,22-8-П

	18
	РМ
	Ивнянский РЭС
	12
	0,07
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	19
	Отвод на Рудник
	
	4
	0,15
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	20
	ПС-110 Рудник1
	АКБ №3
	16
	1,868
	ОГЦ-16А-7, ДКП-6Z-4/16

	21
	Прохоровка РУС
	Прохоровка РЭС
	12
	2,088
	ДПб-2,7-6z-4/12

	22
	ТТС  г. Белгород
	АЛК Белгородэнерго
	18
	1,736
	ДКП-03-2-6/20

	23
	АЛК Белгородэнерго
	АТС-27  г. Белгород
	4
	0,523
	ОМЗГ-10-01-0,4-4

	24
	АТС-27 г. Белгород
	ТТС  г. Белгород
	4
	1,961
	ОМЗГ-10-01-0,4-4

	25
	АЛК Белгородэнерго
	РМ ПС-110 Южная
	4
	4,038
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	26
	РМ ПС-110 Южная
	АТС-21 г. Белгород
	4
	4,367
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	27
	АТС-21 г. Белгород
	Белгородский РЭС
	4
	1,974
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	28
	РМ ПС-110 Южная
	ПС-110 Южная
	8
	0,653
	ДКП-03-2-6/8

	29
	АЛК Белгородэнерго
	Паркинг г. Белгород
	8
	1,747
	ДКП-03-2-6/64/8

	30
	Паркинг г. Белгород
	РМ ул. Народный бульвар 74
	8
	0,253
	ДКП-03-2-6/24

	31
	РМ ул. Народный бульвар 74
	Белгородские ГорЭлектросети
	4
	1,731
	ДПС-024 Е06-04 тип 3

	32
	РМ ул. Народный бульвар 74
	Белгородские ГорТеплосети
	4
	2,71
	ДПС-024 Е06-04 тип 3

	33
	Белгородские ГорЭлектросети
	АТП «Энергия»
	8
	0,178
	 

	34
	Белгородские ГорЭлектросети
	Учебные классы
	8
	0,106
	 

	35
	АТП «Энергия»
	Инженерный центр
	6
	0,25
	 

	36
	Корочанский РУС
	Корочанский РЭС
	4
	2,825
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	37
	Губкин АТС-4
	Котельная «Журавлики»
	8
	2,019
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	38
	Губкин АТС-2
	Губкинский РЭС
	4
	2,495
	ДКП-03-2-6/8 тип 3

	39
	Губкинский РЭС
	Радиобашня
	8
	0,718
	ДКП-7-6Z-4/8

	40
	Губкин АТС-2
	ДВС (Горэлектросети)
	4
	0,992
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	41
	Губкин АТС-2
	ГТЭЦ
	4
	3,744
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	42
	Ст. Оскол АТС-24
	СтароОскольские Электросети
	4
	1,3
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	43
	Новый Оскол РУС
	Новый Оскол РЭС
	4
	4,426
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	44
	РМ Максимовка
	ПС-110 Максимовка
	8
	0,063
	ОКБ-М8Т-10-0,22-8 тип 3

	45
	Шебекино РЭС
	База Отдыха «Две реки»
	4
	7,595
	ОКБ-0,22-4-П

	46
	РМ Волоконовка РЭС
	Волоконовка РЭС
	12
	0,115
	ДПб-2,7-6z-4/12

	47
	РМ Вейделевка РЭС
	Вейделевка РЭС
	12
	0,515
	ДПб-2,7-6z-4/12

	48
	РМ Айдар
	ПС-110 Айдар
	4
	1,013
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	49
	Ровеньки РУС
	Ровеньки РЭС
	8
	2,907
	ДКП-03-2-6/8 тип 3

	50
	Алексеевка РУС
	ПС-110 Алексеевка (была РемБаза)
	4
	3,25
	ДКП-03-2-5/4 тип 3

	51
	Алексеевка РУС
	Алексеевский РЭС (Горэлектросети)
	4
	2,201
	ДКП-03-2-5/4 тип 3

	52
	Кр. Гвардия РУС
	РМ АТС Засосна
	4
	2,41
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	53
	РМ АТС Засосна
	Кр. Гвардейский РЭС
	4
	1,627
	ОКБ-М8Т-10-0.4-0.22-4 тип 3

	54
	АЛК Белгородэнерго
	АТС-55 г. Белгород
	24
	3,354
	ОКБ-0,22-24-П испол

	55
	АТС-55 г. Белгород
	РМ 1
	62
	0,575
	ОКБ-0,22-64-П испол

	56
	РМ 1
	РМ 2
	30
	0,363
	ОКБ-0,22-32-П

	57
	РМ 2
	АТС-52 г. Белгород
	24
	0,595
	ОКБ-0,22-24-П испол

	58
	АТС-52 г. Белгород
	РМ-4 ТЭЦ «ЛУЧ»
	24
	1,485
	ОКБ-0,22-24-П испол

	59
	РМ ТЭЦ «ЛУЧ»
	М3 ПС «Дубовое»
	8
	0,462
	ОКБ-0,22-8-П

	60
	M3 ПС «Дубовое»
	ТЭЦ «ЛУЧ»
	8
	0,936
	ОКБ-0,22-8-П

	61
	Валуйки РУС
	РМ ул. Суржикова
	4
	4,472
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	62
	РМ ул. Суржикова
	Валуйские Теплосети
	4
	0,381
	ДКП-03-2-6/4 тип 3, ОГЦ-8А-7

	63
	РМ ул. Суржикова
	Валуйский РЭС
	8
	2,589
	ДКП-03-2-6/8 тип 3

	64
	РМ (первый маршрут)
	ЦОД г. Валуйки
	8
	0,7
	ОМЗКГм-10-01-0,22-8

	65
	РМ на магистрали Валуйки – Вейделевка
	РМ «штаны»
	16
	0,05
	ОМЗКГм-10-01-0,22-16

	66
	РМ (второй маршрут)
	ЦОД г. Валуйки
	8
	2,2
	ОМЗКГм-10-01-0,22-8

	67
	Валуйский РЭС
	ЦОД г. Валуйки
	16
	0,583
	ОМЗКГм-10-01-0,22-16

	68
	Валуйки РУС
	РМ Калинина-Тимирязева
	46
	1,448
	ДКП-7-6-5/48

	69
	РМ Калинина-Тимирязева
	Центральная котельная г. Валуйки
	8
	0,147
	ДКП-7-6-4/8

	70
	РМ Калинина-Тимирязева
	РМ Калинина-Пушкина
	30
	0,297
	ДКП-7-6-6/32

	71
	РМ Калинина-Пушкина
	РМ
	22
	0,562
	ДКП-3-2-5/24

	72
	РМ
	Мачта Мир Белогорья г. Валуйки
	14
	0,341
	ДКП-7-7-4/16

	73
	ТТС г. Белгород
	РМ 1
	88
	0,722
	ДКП-7-6-8/96

	74
	РМ 1
	АТС-36 г. Белгород
	28
	0,12
	ДКП-7-6-4/32

	75
	РМ 1
	РМ 2 Сумская 64
	60
	1,77
	ДКП-7-6-8/64

	76
	РМ 2 Сумская 64
	РМ 3 Сумская – Чичерина
	44
	1,285
	ДКП-3-2-5/48

	77
	РМ 3 Сумская – Чичерина
	ПС-110 АвтоРемЗавод
	16
	0,233
	ДКН-7-6z-4/16

	78
	РМ 3 Сумская -Чичерина
	РМ 4
	28
	1,322
	ДКП-7-6-4/32

	79
	РМ 4
	РМ 5
	12
	0,632
	ДКП-7-2-4/16

	80
	РМ 5
	Западная котельная
	12
	0,174
	ДКП-7-2-4/16

	81
	РМ п. Северный
	РМ-1
	4
	0,063
	ОКБ-М8Т-10-0,22-4

	82
	РМ-1
	ПС-110 Северная
	4
	0,625
	ДКП-7-6-4/4

	83
	РМ на Преображенской 59
	Преображенская 59
	4
	0,076
	 

	84
	АЛК Белгородэнерго
	РМ пр. Белгородский – ул. Белгородского полка
	32
	0,918
	ОПНС-ДПС-04-032Ф08-7,0

	85
	РМ пр. Белгородский – ул. Бел. Полка
	БТЭЦ
	24
	1,826
	ОМЗКГм-10А-01-0,22-24-(7,0) тип 3

	86
	РМ пр. Белгородский – ул. Бел. Полка
	Белгородские ГорЭлектросети
	32
	1,425
	ОКЦ-32А-2,7

	87
	АЛК Белгородэнерго
	РМ Преображенская, 59 отвод на Промсвязьбанк
	2
	0,332
	ДКП-03-2-6/64/8

	88
	РМ Преображенская, 59 отвод на Промсвязьбанк
	ТТС г. Белгород
	2
	1,5654
	ДКП-03-2-6/64/8

	89
	Красное РЭС
	муфта с. Сетище
	16
	0,55
	ОМЗКГм-10-01-0,22-16 тип 3

	90
	ПС-35 Маслова пристань
	РП-10 Крутой ЛОГ
	4
	6,6
	FO AD-OUT-9-4-ARM

	91
	ПС 110 Майская
	РМ-5
	24
	3,969
	ДС-19,5-6Z-5/24

	92
	РМ-5
	ПС-110 Дубовое
	24
	1,69
	ДС-19,5-6Z-5/24

	93
	ПС-110 Майская
	ПС-110 Южная
	24
	7,675
	ДС-19,5-6Z-5/24

	94
	РМ-5
	РП-83 СитиМолл
	8
	0,47
	 

	95
	Чернянка РУС
	Чернянка РЭС
	4
	1,689
	ДКП-03-2-6/4 тип 3

	96
	Чернянка РУС
	Чернянка РЭС
	8
	1,621
	ОМЗГ-10А-0,22-8 ДКП-7-6-5/8

	97
	Чернянка РУС
	Чернянка ПС-110
	8
	5,258
	ОМЗГ-10А-0,22-8

	98
	Кр. Гвардия РЭС
	Кр. Гвардия ПС-110
	8
	0,783
	ОМЗГ-10А-0,22-8

	99
	ПС-330 Фрунзенская Вагончик БЭ
	ПС-330 Фрунзенская ЗРУ
	16
	0,197
	ДКП-4-6-4/16

	100
	ПС-110 Томаровка
	ПС-330 Фрунзенская Вагончик БЭ
	16
	15,6
	ОКГТс-1-16-(G.652)-16,4/79

	101
	ПС-110 Строитель
	ПС-110 Крапивенская
	24
	10,574
	ДС-19,5-6Z-5/24
ОКЗ-НС-6(2,0) Сп-24(2), 1,5кН

	102
	Новооскольский РЭС
	ПС-110 Новый Оскол
	8
	0,26
	ДКП-4-6Z-5/8

	103
	ПС-110 Новый Оскол
	база БШД
	8
	1,31
	ДС-4-6Z-5/8

	104
	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 317с
	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 304с
	32
	0,04
	АТ-34М1206-016 (2 шт.)

	105
	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 317с
	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 417
	8
	0,02
	AVAIY ABC-0120-LHD(LSOH)

	106
	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 317с
	АЛК Белгородэнерго, аппаратная 301
	48
	0,13
	АТ-34М1206-024 (2 шт.)

	107
	Валуйки ЦОД
	ПС-35 Рождейственская
	8
	0,583
	ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-8 тип 3

	108
	ПС-35 Рождейственская
	ПС-35 Юбилейная
	8
	0,271
	ОМЗКГм-10-01-0,36/0,22-8 тип 3

	109
	ПС-330 Химзавод
	ПС-110 Шебекино
	16
	2,829
	ДПТ-016Т04

	110
	ПС-110 Волоконовка РЩ
	РЭС Волоконовка
	8
	0,211
	ОГЦ-8А-7

	111
	ПС-110 Шебекино
	РМ опора №34
	16
	6,472
	ОМЗКГМ 10-01-0,22-16 (канализация по ПС), ОКДС-01-4х4Е3-(2,0)

	112
	РМ опора №34
	ПС-35 Маслова Пристань
	8
	5,628
	ОМЗКГМ 10-01-0,22-8-(0,8)

	113
	ПС-110 Белгород
	ПС-110 АРЗ
	16
	3,12
	ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16

	114
	ПС-110 АРЗ
	ПС-110 Западная
	16
	3,641
	ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16

	115
	ПС-110 Фрунзенская
	ПС-110 Стрелецкая
	16
	4,03
	ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16

	116
	РМ (ПС-110 Белгород-1 – ПС-110 Витаминный комбинат)
	ПС-110 Восточная
	16
	2,315
	ДС-19,5-6z-5/24, ДН-1,5-6Z-4/16

	117
	ПС-110 Максимовка
	ПС-35 БольшеТроица
	16
	7,94
	ДС-29,5-6z-5/16, ДСн-7-6z-5/16

	118
	РДП Белгородский РЭС ЛАЦ 2 этаж
	РДП Белгородский РЭС ЛАЦ 1 этаж
	16
	0,042
	ДСн-7-6z-5/16

	119
	ПС-330 Белгород
	РМ (опора №2/ВЛ 110кВ Белгород330 – Восточная)
	24
	1,991
	ДСн-7-6z-4/24, ДСн-7-6z-4/24, ДС-18,3-6Z-5/24

	120
	РМ (опора №2/ВЛ 110кВ Белгород330 – Восточная)
	ПС-110 Витаминный комбинат
	16
	6,414
	ДС-42,3-6Z-5/16, ДСн-7-6z-5/16

	121
	ПС-110 Черемошное
	ПС-35 Нечаевка
	16
	11,165
	ДС-24,3-6z-5/16, ДСн-7-6z-5/16

	122
	ПС 110 кВ Голофеевка
	РП «ДетендерГенератор»
	16
	5,688
	ДСН-7-6z-4/16, ДКП-7-6z-1/16

	123
	ПС 110 кВ Химзавод
	ПС 110 кВ Нежеголь
	16
	7,871
	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16

	124
	РМ (Опора 34а)
	ПС 35 кВ Водохранилище
	16
	7,889
	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16

	125
	ПС 35 кВ Стариково
	ПС 35 кВ Б. Троица
	16
	16,95
	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16

	126
	ПС 110 кВ Алексеевка
	ПС 35 кВ Иловка
	16
	23,137
	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16, ДСН-7-6z-4/32

	127
	ПС 35 кВ Иловка
	ПС 110 кВ В. Покровка
	16
	20,419
	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16, ДСН-7-6z-4/32

	128
	ПС 110 кВ Оросительная
	ПС 330 кВ Валуйки
	16
	6,043
	ДС-25,6-6z-5/16, ДСН-7-6z-4/16

	129
	ПС 330 кВ Валуйки
	Валуйский РЭС
	16
	0,312
	ДСН-7-6z-4/16

	130
	ПС 35 кВ Маслова Пристань
	РП №10 Маслова Пристань
	16
	0,887
	ДСН-7-6z-4/16

	131
	ПС 110 кВ Крейда
	Белгородский РЭС
	24
	0,329
	2*ДСН-7-9z-4/16

	132
	ПС 110 кВ ХимЗавод
	Шебекинский РЭС
	16
	4,962
	ДС-19,5-6z-4/16, ДСН-7-9z-4/16

	133
	РУС г. Шебекино
	Шебекинский РЭС
	16
	4,387
	ДКП-7-6z-4/16

	134
	РМ
	ПС 110 кВ Пищепром
	8
	0,348
	ДСт-23.1-6z-5/24, ДСН-7-6z-4/16

	135
	РМ
	ЦРП Валуйки
	16
	0,128
	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н

	136
	ПС 110 кВ  Красная Яруга
	Краснояружский РЭС
	16
	0,475
	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н

	137
	ПС 110 кВ  Ивня
	Ивнянский РЭС
	16
	0,323
	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н

	138
	ПС 110 кВ Грайворон
	Грайворонский РЭС
	16
	0,13
	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н

	139
	ПС 110 кВ  Ровеньки
	Ровеньской РЭС
	16
	0,393
	ДПМ-016Е04-04-7,0/0,5-Н

	140
	ПС 110 кВ Архангельское
	ПС 500 кВ Старый Оскол
	24
	10,865
	ДСН-7-6z-4/24, 
ДСт-23.1-6z-5/24

	141
	ПС 110 кВ  Пушкарная
	ПС 500 кВ Старый Оскол
	24
	8,046
	ДСН-7-6z-4/24, 
ДСт-27.7-6z-5/24

	142
	РП4н Ст. Оскол
	РП14н Ст. Оскол
	16
	1,43
	ДСН-7-6z-4/16

	143
	ПС 110 кВ Обуховская
	ПС 500 кВ Старый Оскол
	16
	13,951
	ДСН-7-6z-4/16, 
ДСт-17-6z-5/16

	144
	СОЭС
	ПС 110 кВ С.Оскол-1
	24
	0,3
	ДСН-7-6z-4/24

	145
	ПС 110 кВ С.Оскол-1
	ПС 110 кВ Пушкарная
	24
	6,687
	ДСН-7-6z-4/24, 
ДСт-27,8-6z-5/24

	146
	РМ
	ПС 110 кВ Очистные
	16
	2,043
	ДСН-7-6z-4/16, 
ДСт-17-6z-5/16

	147
	Вейделевский РЭС
	ПС 110 кВ Вейделевка
	16
	0,33
	ДСН-7-6z-4/16

	148
	ПС 35кВ Октябрьская
	ПС 110кВ Черемошное
	16
	13,563
	ДСН-7-6z-4/16, 
ДС-25-6z-5/16

	149
	РМ (Опора №17 на ВЛ Максимовка – Б. Троица)
	ПС 35кВ Белянка
	16
	11,237
	ДСН-7-6z-5/16,
ДС-16,8-6z-5/16

	150
	ПС 110кВ Вейделевка
	ПС 35кВ Викторополь
	16
	17,131
	ДСН-7-6z-5/16, 
ДС-14,3-6z-5/16

	151
	ПС 35кВ Викторополь
	ПС 35кВ Белый Колодезь
	16
	20,176
	ДСН-7-6z-5/16, 
ДС-23,3-6z-5/16

	152
	ПС 330кВ Валуйки
	ПС 35кВ Мандрово
	16
	13,172
	ДСН-7-6z-5/16, 
ДС-27,7-6z-5/16

	153
	ПС 35кВ Мандрово
	ПС 35кВ Никитовка
	16
	13,471
	ДСН-7-6z-5/16, 
ДС-31-6z-5/16

	
	
	
	
	
	

	154
	ПС 35кВ Муром
	ПС 35кВ Н.Таволжанка
	16
	17,48
	ДСН-7-6z-4/16

	155
	ПС 35кВ Муром
	ПС 35кВ Нечаевка
	16
	8,409
	ДСН-7-6z-4/16, 
ДС-10,5-6z-5/16

	156
	ПС 110кВ Нежеголь
	ПС 35кВ Н.Таволжанка
	16
	14,13
	ДСН-7-6z-4/16, 
ДС-15,1-6z-5/16

	157
	ПС 110 кВ Ракитное
	ПС 110 кВ Малиновка
	16
	23,2
	ДПД-нг(А)-HF-16У(4х4)-7кН, 
ДПТ-П-16У(4х4)-25,6кН

	158
	ПС 110 кВ Малиновка
	ПС 110 кВ Готня
	16
	23,3
	ДПД-нг(А)-HF-16У(4х4)-7кН, 
ДПТ-П-16У(4х4)-25,6кН

	159
	Прохоровский РЭС
	ПС 110 кВ Александровка
	24
	0,16
	ДПД-нг(А)-HF-24У(3х8)-7кН

	160
	ПС 35 кВ Прелестное
	ПС 110 кВ Александровка
	24
	9,38
	ДПД-нг(А)-HF-24У(3х8)-7кН, 
ДПТ-П-24У(3х8)-16кН

	161
	ПС 110 кВ Волоконовка
	РМ
	24
	24,142
	ДПТ-П-24У(3х8)-40кН (16,5мм), ДПО-нг(А)-HF-24Y(3*8)-2/7кН (9,8мм)

	162
	РМ
	ПС 110 кВ Ватутинская
	24
	3,45
	ДПТ-П-24У(3х8)-20кН (13,8мм),  ДПО-нг(А)-HF-24Y(3*8)-2/7кН (9,8мм)

	163
	РМ
	ПС 330 кВ Валуйки
	24
	21,97
	ДПТ-П-24У(3х8)-40кН (16,5мм), ДПО-нг(А)-HF-24Y(3*8)-2/7кН (9,8мм)

	164
	ПС 110кВ Черемошное
	РМ
	16
	7,01
	ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-6z-5/16

	165
	ПС 35 кВ Никольское
	РМ
	16
	6,1
	ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-6z-5/16

	166
	ПС 35 кВ Н.Деревня
	РМ
	16
	12,447
	ДСП-7-6z-4/16, ДС-24,9-6z-5/16

	167
	ПС 330кВ Белгород
	ПС 110кВ Крейда
	24
	2,852
	ДСн-7-6z-4/24, ДС-18,3-6Z-5/24

	168
	РМ
	Белгородские ГорЭлектросети
	32
	1,452
	ОКЦ-32А-2,7 новое

	170
	ПС 110 Бирюч
	РМ (опора №82 ВЛ 35кВ Алексеевка-Красногвардейское с отпайкой на ПС 35кВ Иловка)
	16
	6,422
	ДС-8,7-6z-5/16, ДСН-5-6Z-4/16 новое

	171
	ПС 110 Слобода
	ПС 110 Алексеевка   
	16
	0,500
	ДПД-нг(А)HF-16У(2х8)-7кН

	172
	ПС 110 Слобода
	ПС 110 Алексеевка   
	16
	0,500
	ДПД-нг(А)HF-16У(2х8)-7кН





Кабельные линии связи.
	№
	участок
	Тип кабеля
	Кол-во
 пар
	Год выпуска

	
	А
	В
	
	
	

	
	Наименование объекта
	Наименование объекта
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	5

	1
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	Первая сбытовая компания, г. Белгород ул. Князя Трубецкого 37
	ТПП 20х2х0.4
	20
	2005

	2
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	ТТС Белгород, г. Белгород пр. Богдана Хмельницкого 86
	ТЗГ 7х4х1,2
	14
	1978

	3
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	Белгородский  РЭС, г. Белгород ул. Энергетиков 5
	ТЗГ 4х4х1,2
	8
	1965

	4
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	Управление архитектуры, г. Белгород ул. Князя Трубецкого 57
	ТПП 30х2х0.4
	30
	1965

	5
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	БТЭЦ, г. Белгород ул. Северодонецкая
	ТПП 50х2х0,4
	50
	1965

	6
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	БТЭЦ, г. Белгород ул. Северодонецкая
	ТПП 50х2х0,4
	50
	1965

	7
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	АТС-27 Белгород, г. Белгород Народный Бульвар 19
	ТПП 100х2х0,4
	100
	1965

	8
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	БТЭЦ, г. Белгород ул. Северодонецкая
	ТПП 50х2х0,4
	50
	1965

	9
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	Музей, г. Белгород ул. Преображенская, 38
	ТПП 50х2х0,4
	50
	1985

	10
	АЛК ЛАЦ № 304, г. Белгород ул. Преображенская, 42
	АТС-27 Белгород, г. Белгород Народный Бульвар 19
	ТПП 100х2х0,4
	100
	1985

	11
	БЭС, Аппаратная, к. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	БЭС АБК-2 Аппаратная, К  №205,  2-й Карьерный пер. 12
	ТПП100х2х0.4
	100
	2005

	12
	БЭС,  Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	АТП "Энергия" АБК-1, серверная, 2-й эт., пер. 1-й Первомайский 1а
	ТПП100х2х0.4
	100
	2005

	13
	БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	БЭС. АБК-2. Аппаратная ТМ, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	ТПП100х2х0.4
	100
	2005

	14
	БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	РП 6 кВ Белгород-29, ул. 3-го Интернационала 46а
	ТПП20х2х0.4
	20
	2006

	15
	БЭС, Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	БЭС Учебный центр, 2-й Карьерный пер. 12
	ТПП20х2х0.4
	20
	2005

	16
	БЭС,  Аппаратная, К. №210, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	БЭС Цех по Ремонту оборудования, 2-й Карьерный пер. 12
	ТПП100х2х0.4
	100
	2005

	17
	БЭС Цех по Ремонту оборудования, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	БЭС Служба РЗА, 2-й Карьерный пер. 12
	ТПП 50х2х0.4
	50
	2005

	18
	БЭС Цех по Ремонту оборудования, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	БЭС. Подвал. ГО и ЧС, 2-й Карьерный пер. 12
	ТПП10х2х0.4
	10
	до 2002г

	19
	Цех по Рем. Оборудования, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	БЭС, РЗАиМ, г. Белгород 2-й Карьерный пер. 12
	ТПП30х2х0,4
	30
	2007

	20
	Губкинский РЭС, г. Губкин ул. Артема,12
	АТС-5, г. Губкин ул. Комсомольская, 5
	ТППЭПЗ 100*2*0.5
	100
	2002

	21
	Шкаф РШ-309 (РТК), г. Губкин ул. Комсомольская 49
	АТС-5, г. Губкин ул. Комсомольская, 5
	КСПП 1*4*1,2
	2
	1998

	22
	СОЭС, г. Ст. Оскол пр. Комсомольский, 75
	ПС 110 кВ Ст. Оскол-1, г. Ст. Оскол пр. Комсомольский, 75
	ТППЭПЗ 20*2*0,5
	20
	2016

	23
	СОЭС, г. Ст. Оскол пр. Комсомольский, 75
	АТС-24, г. Ст. Оскол бульвар Дружбы, 2
	ТПП50*2*0,5
	50
	2005

	24
	Новооскольский РЭС , г. Новый Оскол, РЭС
	РОСТЕЛЕКОМ РШ-600, г. Новый Оскол
	ТПП ЭП 10*2*0.4
	10
	2000

	25
	Корочанский РЭС, с. Погореловка, пер. Красноармейский 13
	Белгородская сбытовая компания, г. Короча ул. Интернациональная, 64
	ТППэПЗ 30*2*0.5
	30
	2006

	26
	Белгородская сбытовая компания, г. Короча ул. Интернациональная, 64
	АТС Короча, г. Короча ул. Дорошенко, 32
	ТППэПЗ 50*2*0.5
	50
	2006

	27
	Прохоровский РЭС, Баня
	РП 10 кВ Прохоровка , пгт. Прохоровка пер. Советский
	КИПЭВ 2х2х0,6
	2
	2010

	28
	ТЭЦ Губкин, г. Губкин,  площадка ТЭЦ
	АТС-5 Губкин, г. Губкин ул. Комсомольская, 5
	ТПП ЭПЗ 20*2*0,5
	20
	2005

	29
	ЦРП-8 Губкин, г. Губкин, ул. Королева 26 а
	ПС 35 кВ Ледовая, г. Губкин ул. Петра Великого
	ТПП ЭПЗ 10*2*0,5
	10
	2001

	30
	АТС-4 Губкин, г. Губкин ул. Королева, 7
	ЦРП-8 Губкин, г. Губкин ул. Королева, 26 а
	ТПП ЭПЗ 10*2*0,5
	10
	2001

	31
	АТС-5 Губкин, г. Губкин ул. Комсомольская, 5
	РШ-309, г. Губкин ул. Комсомольская, 49
	ТПП 50*2*0,5
	50
	1989

	32
	Шебекинский РЭС(новый), 
	Шебекинский РУС
	ТПП 20х2х0,5
	20
	2014

	33
	Яковлевский РЭС, г. Строитель ул. Зайцева 2А
	ПС 110 кВ Строитель, г. Строитель 2 Заводская 5
	ТЗБ 7х4х1.2
	14
	1980

	34
	Ракитянский РЭС, п. Ракитное  ул. Коммунаров 15
	Отдел транспорта электроэнергии Ракитянский РЭС, 
	ТПП 20х2х0,35
	20
	1986

	35
	Ракитянский РЭС, п. Ракитное  ул. Коммунаров 15
	Гараж, шкаф РУС №2РШ-600\2 , 
	ТПП 20х2х0,35
	20
	1986

	36
	ПС 110 кВ Ракитное, п. Ракитное
	Ракитянский РУС
	ТЗБ 4х4х1,2
	8
	1986

	37
	Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС СД, ул. Суржикова 114
	ТПП 10х2х0,4
	10
	1993

	38
	Валуйский РЭС, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	ПС 330 кВ Валуйки, ул. Суржикова
	ТПП 20х2х0,4
	20
	1994

	39
	Валуйский РЭС, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	ПС 330 кВ Валуйки, ул. Суржикова
	ТПП 50х2х0,4
	50
	1994

	40
	Валуйский РЭС  АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС Гаражный бокс №5, ул. Суржикова 114
	ТППУ 10х2х1,0
	10
	1993

	41
	Валуйский РЭС  АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС СКЛАД, ул. Суржикова 114
	ТПП 30х2х0,4
	30
	1993

	42
	Валуйский РЭС (Старое здание сл. ЛЭП), г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС (Новое здание сл. ЛЭП), ул. Суржикова 114
	ТПП 10х2х0,4
	10
	1998

	43
	Валуйский РЭС (Склад), г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС ПЗ (Бывший домик сл. РЗА), ул. Суржикова 114
	ТПП 10х2х0,4
	10
	1998

	44
	Валуйский РЭС ПЗ (Бывший домик сл. РЗА), г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС АЗС, ул. Суржикова 114
	ТПП 10х2х0,4
	10
	1993

	45
	Валуйский РЭС МРО, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС Ангар, ул. Суржикова 114
	ТПП 10х2х0,4
	10
	1993

	46
	Валуйский РЭС Здание сл. МиТ,  ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС Гараж МиТ, ул. Суржикова 114
	ТПП 20х2х0,4
	20
	1993

	47
	Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйки ЦОД , Аппаратная
	ТПП 100х2х0,4
	100
	2009

	48
	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1
	Красногвардейский РЭС, ул. Воли 1
	ТПП 20х2х0,5
	20
	2008

	49
	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1
	Красногвардейский РЭС, ул. Воли 1
	ТПП 10х2х0,5
	10
	1983

	50
	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1
	Красногвардейский РЭС, ул. Воли 1
	ТПП 10х2х0,5
	10
	2008

	51
	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1
	РШ Красногвардейский РУС, ул. Октябрьская 78
	FTP 4x2 - 2кабеля
	8
	2008

	52
	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1
	ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна
	ТППэП 10х2х0,5
	10
	2001

	53
	Красногвардейский РЭС, с. Засосна ул. Воли 1
	ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна
	ТПП 7х4х1,2
	14
	1983

	54
	Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1
	Волоконовский РЭС, ул. Жукова 1
	ТПП 10х2х0,4
	10
	2000

	55
	Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1
	Волоконовский РЭС, ул. Жукова 1
	ТПП 10х2х0,4
	10
	2000

	56
	Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1
	Волоконовский РЭС, ул. Жукова 1
	ТПП 50х2х0,4
	50
	2000

	57
	Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1
	Волоконовский РЭС, ячейка р/ст
	КСПП 1х4х1,2
	2
	2001

	58
	Волоконовский РЭС , п. Волоконовка ул. Жукова 1
	Волоконовский РЭС, ячейка р/ст
	КСПП 1х4х1,2
	2
	2001

	59
	Волоконовский РЭС Механик Склад(РШ) , п. Волоконовка ул. Жукова 1
	Волоконовский РЭС Ст. здание гостиницы, ул. Жукова 1
	ТПП 10х2х0,4
	10
	2000

	60
	Волоконовский РЭС Механик Склад(РШ) , п. Волоконовка ул. Жукова 1
	Волоконовский РЭС Ст. здание гостиницы, ул. Жукова 1
	ТПП  10х2х0,4
	10
	2000

	61
	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки ул. Полевая 1
	Ровеньской РУС, ул. Р. Люксембург 2
	ТППБ 10х2х0,4
	10
	2002

	62
	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1
	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул.
Полевая 1
	ПРППМ 1х2х0,8
	1
	2006

	63
	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки, ул. Полевая 1
	Ровеньской РЭС территория, ящик на заборе
	ТПП 10х2х0,5
	10
	1988

	64
	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки,  ул. Полевая 1
	ЗРУ 10кВ Ровеньки, 
	ТПП 10х2х0,5
	10
	2000

	65
	Ровеньской РЭС, п. Ровеньки ул., Полевая 1
	Здание ОАО  БСК, 
	ТПП 10х2х0,5
	10
	2005

	66
	Вейделевский  РЭС ЛАЦ, п. Вейделевка ул. Октябрьская 28
	Вейделевский  РЭС Кабинет Главного инженера, ул. Октябрьская  28
	ТПП 20х2х0,5
	20
	2002

	67
	Вейделевский  РЭС ЛАЦ, п. Вейделевка ул. Октябрьская 28
	РШ Вейделевский  РУС, ул. Октябрьская 
	ТПП 10х2х0,5
	10
	2002

	68
	Вейделевский РЭС Аппаратная связи, п. Вейделевка ул. Октябрьская 28
	Вейделевский РЭС, каб. Главного инженера, ул. Октябрьская 28
	ТППУ  20х2х1,0
	20
	2002

	69
	Красненский РЭС, с. Сетище ул. Солнечная 1
	Красненский РУС, ул. Октябрьская 78
	КСПЗП 1х4х0,9
	2
	1996

	70
	ПС 330 кВ Валуйки, г. Валуйки ул. Суржикова 
	Валуйский РЭС Ремцех, ул. Суржикова 114
	МК 4х4х0,8
	8
	1993

	71
	ПС 330 кВ Валуйки, г. Валуйки ул. Суржикова 
	Валуйский РЭС , ул. Суржикова 114
	ТПП 50х2х0,4
	50
	1993

	72
	ПС 110 кВ Алексеевка, г. Алексеевка пер. Южный 15
	РШ Алексеевский РУС, 
	ТПП 10х2х0,4
	10
	1996

	73
	ПС 110 кВ Вейделевка, п. Вейделевка ул. Октябрьская 
	Радиомачта, п. Вейделевка
	КСПП 1х4х1,2
	2
	 

	74
	ПС 110 кВ Вейделевка, п. Вейделевка ул. Октябрьская 
	Вейделевский РЭС, ул. Октябрьская 28
	ТПП 20х2х0,5
	20
	2002

	75
	ПС 110 кВ Кр.Гвардия, с. Засосна
	Радиомачта, с. Засосна
	КСПП 1х4х1,2
	2
	1983

	76
	ПС 110 кВ Кр. Гвардия, с. Засосна
	Кр. Гвардейский РУС, ул. Заводская
	ТПП 7х4х0,8
	14
	1983

	77
	Валуйский РЭС ЦОД, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС Сл РЗАИиМ, ул. Суржикова 114
	ТПП 25х2х0,4
	25
	2009

	78
	Валуйский РЭС АБК, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС Гоcтинница, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	ТПП 30х2х0,4
	30
	 

	79
	Красненский РЭС, ул. Солнечная 1
	Красненский РЭС, ул. Солнечная 1
	ПРППМ 1х2х0,8
	1
	 

	80
	Валуйский РЭС Ремцех, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	Валуйский РЭС Бытовка РЗАИиМ, г. Валуйки ул. Суржикова 114
	ТПП 30х2х0,4
	30
	1983
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	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
____________________ В.В. Недосеков   
  М.П.





Приложение № 2 
к Договору № _______________ 
от «___» _________ 2023 г.

Форму заявки утверждаем:
	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
_____________________ В.В. Недосеков   
        М.П.


	
	


Заявка на проведение работ по ремонту  повреждений ВОЛС 
и кабельных линий связи.
Филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Информация о повреждении:
Дата получения заявки:		          «_____»______________20___г.
Время получения заявки:			_______ часов ________минут
Лицо, передавшее заявку:		             ___________________________________
Фамилия, Имя, Отчество			 ___________________________________
Предварительная информация:
Тип объекта (ВОЛС, ВОЛС-ВЛ, 
оптич.кросс, муфта, канализ.) 	             ___________________________________
Наименование  объекта      			 ___________________________________
Местонахождение повреждения 		 ___________________________________
Характеристика Объекта
 (кол-во волокон, медных пар, и т.д.)	___________________________________
Описание повреждения			___________________________________
						___________________________________
Классификация повреждения		___________________________________
Классификация заявки (авария или текущ.заявка)_______________________________
Время устранения повреждения		___________________________________
Сообщение принял:
Фамилия, Имя, Отчество			___________________________________
Повреждение устранено:
Дата:						«_____»__________________20___г.
Время:					 __________ часов _________ минут

Приложение № 3
                                                                                                    к Договору № ___________ 
                                                                                                     от «___»__________ 2023г.

Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:
	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
_____________________ В.В. Недосеков   
      М.П.



СОГЛАСИЕ

Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.
Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 
№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.


________________________________                            _____________________________
 (Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.


  Приложение № 4
                                                                                                   к Договору № _______________
                                                                                                   от «___» _________ 2023 г.


Таблицы укрупненных расценок.

1.Таблица укрупненных расценок по ремонту ВОЛС 
	Показатель 
	 Стоимость в рублях  без НДС
	

	Место выполнения работ
	Протяжен-ность вставки, м
	Кол-во ОВ в кабеле 4
	Кол-во ОВ в кабеле 8
	Кол-во ОВ в кабеле 12
	Кол-во ОВ в кабеле 16
	Кол-во ОВ в кабеле 24
	Кол-во ОВ в кабеле 32
	Кол-во ОВ в кабеле 48
	Примечание

	Грунт:
	До 50
	46216,50
	48 938,20
	54 356,40
	54 375,75
	54 375,75
	59 813,42
	67 969,70
	

	--«--
	51-100
	77 852,80
	82 432,40
	91 591,50
	91 591,50
	91 591,50
	100 750,70
	114 489,40
	

	--«--
	101-200
	127 992,20
	135 521,10
	150 579,00
	150 579,00
	150 579,00
	165 637,10
	188 223,80
	

	--«--
	201-300
	204 386,30
	214 409,10
	240 454,50
	240 454,50
	240 454,50
	264 499,95
	300 568,20
	

	--«--
	301-400
	267 653,10
	283 397,40
	314 886,00
	314 886,00
	314 886,00
	346 374,60
	393 607,50
	

	--«--
	401-500
	330 919,90
	350 385,75
	389 317,50
	389 317,50
	389 317,50
	428 249,30
	486 646,90
	

	Канализация:
	До 50
	34 064,40
	36 068,20
	40 075,75
	40 075,75
	40 075,75
	44 083,35
	50 094,70
	

	--«--
	51-100
	53 542,80
	56 692,40
	62 991,50
	62 991,50
	62 991,50
	69 290,70
	78 739,40
	

	--«--
	101-150
	92499,60
	97 940,70
	108 823,00
	108 823,00
	108 823,00
	119 705,30
	136 028,80
	

	--«--
	151-200
	131 456,35
	139 189,10
	154 654,50
	154 654,50
	154 654,50
	170 119,95
	193 318,20
	

	--«--
	201-250
	170 413,10
	180 437,4
	200 486,00
	200 486,00
	200 486,00
	220 534,60
	250 607,50
	

	--«--
	251-300
	209 369,90
	221 685,75
	246 371,50
	246 371,50
	246 371,50
	270 949,25
	307 896,90
	

	Подвес на опорах ВЛ:
	До 100
	67 897,90
	71 891,90
	79 879,80
	79 879,80
	79 879,80
	87 867,80
	99 849,75
	

	--«--
	101-200
	109 054,70
	115 469,70
	128 299,60
	128 299,60
	128 299,60
	141 129,60
	160 374,50
	

	--«--
	201-300
	150 211,50
	159 047,50
	176 719,40
	176 719,40
	176 719,40
	194 391,35
	220 899,25
	

	--«--
	301-400
	191 368,35
	202 625,30
	225 139,20
	225 139,20
	225 139,20
	247 653,20
	281 424,00
	

	--«--
	401-500
	232 525,20
	246 203,10
	273 559,00
	273 559,00
	273 559,00
	300 914,90
	341 948,75
	

	По стенам внутри или снаружи зданий, в подвалах:
	До 20
	26 996,30
	28 584,30
	31 760,30
	31 760,30
	31 760,30
	34 936,35
	39 700,40
	

	--«--
	20-40
	35 544,55
	36 564,61
	40 640,60
	40 640,60
	40 640,60
	44 704,70
	50 800,75
	

	--«--
	40-60
	42 092,80
	44 568,85
	49 520,90
	49 520,90
	49 520,90
	54 473
	61 641,10
	

	--«--
	60-80
	49 641,10
	52 561,10
	58 401,20
	58 401,20
	58 401,20
	64 241,35
	73 001,50
	




 Ремонт ВОЛС включает:
- получение допуска к работам, поиск ТК, доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры, откачка воды, очистка ТК, прокладка кабеля, перекладка кабелей в колодце, установка консолей, маркировка кабеля, проверка проходимости колодца, подвес кабеля по опорам ВЛ;
- стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом участке кабеля, измерительные работы;
- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт,  ВРМ, в объеме необходимом для выполнения работ;
- транспортные расходы.

2. Таблица укрупненных расценок по ремонту волокна в муфте.
	Показатель 
	 Стоимость в рублях  без НДС

	Емкость
	Место работы
	Кол-во ремонтируемых волокон

	
	
	До 4
	4-8
	9-16
	17-24
	25-32
	33-48
	49-64
	65-96

	8
	Муфта
	23 881,00   
	 25 597,00   
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	16
	Муфта
	23 881,00   
	25 597,00   
	29 029,00   
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	24
	Муфта
	23 881,00   
	25 597,00   
	29 029,00   
	31 089,20   
	 Х 
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	32
	Муфта
	23 881,00   
	25 597,00   
	29 029,00   
	 31 089,20   
	                       34 634,60   
	 Х 
	 Х 
	 Х 

	48
	Муфта
	27 170,00   
	28 886,00   
	32 318,00   
	34 377,20   
	                       37 923,60   
	40 440,40   
	 Х 
	 Х 

	64
	Муфта
	27 170,00   
	28 886,00   
	32 318,00   
	34 377,20   
	                       37 923,60   
	 40 440,40   
	43 071,60   
	 Х 

	96
	Муфта
	27 170,00   
	28 886,00   
	 32 318,00   
	 34 377,20   
	                       37 923,60   
	 40 440,40   
	43 071,60   
	21 308,40   



Ремонт волокна в муфте включает:
- получение допуска к работам, поиск ТК, доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры, откачка воды, очистка ТК, перекладка кабелей в колодце, установка консолей, маркировка кабеля;
-подготовка к сварке и сварка волокна;
- перемонтаж муфты
- измерительные работы;
- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт,  ВРМ, в объеме необходимом для выполнения работ;
- транспортные расходы
3. Таблица укрупненных расценок по ремонту оптического кросса.

	Показатель 
	 Стоимость в рублях  без НДС

	Емкость
	Место работы
	Кол-во ремонтируемых волокон

	
	
	ДО 4
	4-8
	9-16
	17-24
	25-32
	33-48
	49-64
	65-96

	8ОВ
	Кросс
	13585,00
	15301,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16ОВ
	Кросс
	13585,00
	15301,00
	18733,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24ОВ
	Кросс
	13585,00
	15301,00
	18733,00
	21478,60
	Х
	Х
	Х
	Х

	32ОВ
	Кросс
	16159,00
	17845,00
	21307,00
	24052,60
	25425,40
	Х
	Х
	Х

	48ОВ
	Кросс
	16159,00
	17845,00
	21307,00
	24052,60
	25425,40
	30916,60
	Х
	Х

	64ОВ
	Кросс
	19019,00
	20735,00
	24167,00
	26912,60
	28285,40
	33776,60
	35607,00
	Х

	96ОВ
	Кросс
	19019,00
	20735,00
	24167,00
	26912,60
	28285,40
	33776,60
	35607,00
	41870,40



Ремонт оптического кросса  включает:
-получение допуска к работам, маркировка кабеля,
-подготовка к сварке и сварка волокна
 - измерительные работы
 - стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ;
-  транспортные расходы
5. Таблица укрупненных расценок на проведение маркировочных работ

	№
	Работы
	Единицы измерения
	Стоимость, в руб. без НДС

	1
	Установка информационного столбика
	шт.
	8501,35

	2
	Маркировка кабеля в колодцах, шахтах, кабель-каналах, на кабель ростах
	шт.
	9752,60

	3
	Монтаж информационного знака на опоре, с размещенной там оптической муфтой
	шт.
	14714,70

	4
	Нанесение маркировки на шкаф ШРМ с оптической муфтой, установленный на опоре
	шт.
	13728,00



Проведение маркировочных работ включает:
- получение допуска к работам,
- доставка маркировочных материалов, 
- изготовление информационных знаков, столбиков, 
- маркировка кабеля, 
- установка и обновление информационных столбиков и постоянных знаков на ВОЛС, согласно РД 153-34.0-48.518-98,
- транспортные расходы.
6. Таблица укрупненных расценок по ремонту телефонной кабельной канализации
	Место работы
	Единицы измерения
	Данные участника Запроса 
Стоимость, в руб. без НДС

	Канал
	м
	12 584,00   

	Колодец
	шт.
	37 752,00   



Ремонт канализации включает:
- получение допуска к работам,
- поиск ТК,
- проверка проходимости колодца и канала,
- восстановление люков колодцев,
- ремонт пришедшей в негодность многоотверстной кабельной канализации путем возведения на этой же трассе коллектора с перекладкой в него кабеля;
 - восстановление каналов,
- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры, 
- откачка воды, очистка ТК, 
- перекладка кабелей в колодце, 
- очистка свободных и занятых каналов путем перенизывания труб.
- установка консолей, 
- маркировка кабеля, 
- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических кроссов, пигтейлов, проходных соединителей, в объеме необходимом для выполнения работ;
-  транспортные расходы.



7. Таблица укрупненных расценок по ремонту кабельных линий связи.
	Показатель 
	 Стоимость в рублях  без НДС

	Место выполнения работ
	Тип кабеля
	Протяженность кабеля

	
	
	До 50
	51-100
	101-200
	201-300
	301-400
	401-500

	Грунт:
	10х2х0,4;
10х2х0,5
	7 150,00
	7 864,35
	8 580,00
	9 295,00
	10 010,00
	10 725,00

	
	20х2х0,4;
20х2х0,5
	8 580,00
	9 295,00
	10 010,00
	10 725,00
	11 440,00
	12 155,00

	
	30х2х0,4;
30х2х0,5
	10 010,00
	10 725,00
	11 440,00
	12 155,00
	12 870,00
	13 585,00

	
	50х2х0,4;
50х2х0,5
	11 440,00
	12 155,00
	12 870,00
	13 585,00
	14 300,00
	14 667,90

	
	100х2х0,4;
50х2х0,5;
	12 870,00
	13 585,00
	14 300,00
	15 015,00
	15 730,00
	16 445,00

	
	1х4х1,2; 4х4х1,2;
	14 300,00
	15 015,00
	15 730,00
	16 445,00
	17 160,00
	17 875,00

	
	7х4х1,2; 12х4х1,2;  10х4х1;
	15 730,00
	16 445,00
	17 160,00
	17 875,00
	18 590,00
	19 305,00

	Канализация:
	10х2х0,4;
10х2х0,5
	17 160,00
	17 875,00
	18 590,00
	19 305,00
	20 020,00
	20 735,00

	
	20х2х0,4;
20х2х0,5
	18 590,00
	19 305,00
	20 020,00
	20 735,00
	21 450,00
	22 165,00

	
	30х2х0,4;
30х2х0,5
	20 020,00
	20 735,00
	21 450,00
	22 165,00
	22 880,00
	23 595,00

	
	50х2х0,4;
50х2х0,5
	21 450,00
	22 165,00
	22 880,00
	23 595,00
	24 310,00
	25 025,00

	
	100х2х0,4;
50х2х0,5;
	22 880,00
	23 595,00
	24 310,00
	25 025,00
	25 740,00
	26 455,00

	
	1х4х1,2; 4х4х1,2;
	24 310,00
	25 025,00
	25 740,00
	26 455,00
	27 170,00
	27 885,00

	По стенам внутри или снаружи зданий, в подвалах:
	10х2х0,4;
10х2х0,5
	25 740,00
	26 455,00
	27 170,00
	27 885,00
	28 600,00
	29 315,00

	
	20х2х0,4;
20х2х0,5
	27 170,00
	27 885,00
	28 600,00
	29 315,00
	30 030,00
	30 745,00

	
	30х2х0,4;
30х2х0,5
	28 600,00
	29 315,00
	30 030,00
	30 745,00
	31 460,00
	32 175,00

	
	50х2х0,4;
50х2х0,5
	30 030,00
	30 745,00
	31 460,00
	32 175,00
	32 890,00
	33 605,00


Ремонт кабельных линий связи включает:
- получение допуска к работам,
- доставка кабельных изделий и измерительной аппаратуры, 
- прокладка кабеля, 
- перекладка кабелей в колодце, 
- установка консолей, 
- маркировка кабеля, 
- проверка проходимости колодца, 
- стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом участке кабеля, 
- измерительные работы;
- стоимость материалов: кабельной продукции, оптических муфт, оптических кроссов, в объеме необходимом для выполнения работ;
- транспортные расходы.


	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
_____________________ В.В. Недосеков   
           М.П.










Приложение №5
к Договору № ________________
от «___» _________ 2023 г.


СПИСОК
субподрядных организаций

Заказчик: ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»)
Подрядчик: _____________________________

	№
п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	
	нет
	

	
	нет
	




	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
_____________________ В.В. Недосеков   
         М.П.





41

 
[bookmark: RANGE!A1:AG70]                                                          Приложение № 6                                                                                     к Договору № _______________ 
                              от «___»_________ 2023 г.
Форму акта утверждаю:
	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
_____________________ В.В. Недосеков   
         М.П.



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

	
	Код

		Форма по ОКУД
	0322005

	Инвестор
	
		по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
		по ОКПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
		по ОКПО
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
	

	
	наименование, адрес
	

	Объект
	
	

	
	наименование
	

	
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	дата
	
	
	

	
		Вид операции
	




	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	с
	по
	

	АКТ
	
	
	
	
	
	

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 руб.



	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	



2-я страница формы № КС-2
	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	




	Сдал
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	М. П.

	Принял
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



	М. П.



                                                           Приложение № 7
 к договору №_________________ 
от «__» _________ 2023г.
Форму акта утверждаю:
	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
_____________________ В.В. Недосеков   
          М.П.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата от 11.11.99  №100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	

	Инвестор
	 
	 
	 
	 
	 
	по ОКПО
	

	Заказчик
	
	 
	 
	 
	 
	по ОКПО
	

	Подрядчик
	
	 
	 
	 
	 
	по ОКПО
	

	Стройка
	 
	 
	 
	 
	 
	по ОКПО
	

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	

	
	
	
	
	
	
	
	дата
	

	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчётный период
	
	

	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	Номер
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Выполнено работ и затрат, руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчётный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Объект:  
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	Стоимость выполненных работ:
	
	
	
	

	
	НДС  18 %
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО СПРАВКЕ
	
	
	
	

	
	Возврат ресурсов заказчика
	
	
	
	

	
	Всего по справке с учётом возврата ресурсов заказчика
	
	
	
	

	Подрядчик
	
	
	
	
	
	

	
	
	должность                                                                                             подпись
	
	
	
	расшифровка подписи

	
	М.П.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик
	
	
	
	
	
	

	
	
	должность                                                                                             подпись
	
	
	
	расшифровка подписи

	
	М.П.
	
	
	
	
	
	






                           Приложение № 8
 к договору №_________________ 
от «__» _________ 2023г.
Формат предоставления информации  утверждаем:
	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала 
ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
_____________________ В.В. Недосеков   
                  М.П.


	
Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента)


	
Наименование  контрагента

	
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров 
(в том числе конечных)

	

ИНН
	

ОГРН
	

Наименование (краткое)
	

Код 
ОКВЭД
	

ФИО руководи-теля (полностью)
	
Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя
	

№
	

ИНН
	

ОГРН
	

Наименова-ние/ФИО (полностью)
	

Адрес регистра-
ции
	
Серия и номер документа, удостоверя-
ющего личность 
(для физических лиц)
	
Категория:
руководитель/
участник/ акционер/
бенефициар
	
Офшорная компания
	
Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и другие)

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



Руководитель:  
_______________  (указывается ФИО)
      (подпись)                                                

Приложение № 9
 к договору №_________________ 
от «__» _________ 2023г.


АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился 
с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» (представлены в разделе «Антикоррупционная политика» на официальных сайтах: ПАО «Россети»                          по адресу - http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php,                                ПАО «Россети Центр» по адресу - http://www.mrsk-1.ru/ information/documents/internal/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, 
не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика 
и Заказчика).
4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов                  1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.



ПОДПИСИ СТОРОН:

	ПОДРЯДЧИК:

________________________   
________________________   

____________________ ________________________
М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник департамента КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
 
_____________________ В.В. Недосеков   
      М.П.




 

