Техническое задание

на выполнение работы по огнезащитной обработке деревянных и несущих металлических конструкций зданий.
1.  Полное наименование работ – Огнезащитная обработка деревянных и несущих металлических конструкций зданий.
2.  Объем выполняемых работ – согласно эксплуатационным расходам на 2012 год и  перечню объектов (Приложение 1).
3.  Место выполнения работ:
- Рославльский РЭС;
- Починковский РЭС;
- Хиславичский РЭС;
- Руднянский РЭС;
- Краснинский РЭС;

- Смоленский РЭС;

- Духовщинский РЭС;

- Ярцевский РЭС;
- Дорогобужский РЭС;

- Сычевский РЭС;

- Темкинский РЭС;

- Новодугинский РЭС;

- Гагаринский РЭС. 

4.  Срок выполнения работ – апрель – октябрь 2012 г.

5.  Рекомендованные условия оплаты – Безналичный расчет, в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов оказанных услуг.
6.  Требования к участнику конкурса:

Лицензия, выданная в установленном порядке на данные виды деятельности; опыт работы по огнезащитной обработке  деревянных и металлических конструкций; персонал, прошедший обучение в специализированных организациях; используемые средства огнезащиты должны иметь сертификат пожарной безопасности, гигиенический сертификат, сертификат соответствия, паспорт качества производителя, техническую документацию на применение.

Приложение 1

Перечень объектов огнезащитной обработки деревянных и несущих металлических конструкций 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Площадь, м2
	Сроки исполнения

	1
	Здание производ.-бытового корпуса Рославльского РЭС
	700
	апрель

	2
	Здание склада №2 Рославльского РЭС
	500
	апрель

	3
	Здание Рославльской группы подстанций
	470
	май

	4
	Здание склада электроматериалов Починковского РЭС
	260
	май

	5
	Здание ПС «Хиславичи» Хиславичский РЭС
	200
	май

	6
	Здание МП Рябцевского участка Смоленского РЭС;
	80
	апрель

	7
	Здание МП Лубнянского участка Смоленского РЭС;
	250
	апрель

	8
	Склад Краснинского РЭС;
	60
	апрель

	9
	Здание Руднянского РЭС;
	785
	июнь

	10
	Здание ремонтный бокс Понизовского 
	41,2
	июнь

	11
	Бокс на 5 автомашин Руднянского РЭС;
	386,2
	июнь

	12
	РПБ-5 Духовщинского РЭС;
	250
	август

	13
	Склад Дорогобужского РЭС;
	80
	сентябрь

	14
	Склад Ярцевского РЭС;
	300
	сентябрь

	15
	Служебно-произв.здание Сычевского РЭС;
	466
	июль

	16
	Здание конторы Сычевского РЭС;
	226
	июль

	17
	Здание склада Сычевского РЭС;
	60
	июль

	18
	Здание склада Новодугинского РЭС;
	143,3
	июль

	19
	Склад Темкинского РЭС;
	200
	сентябрь

	20
	Гараж Гагаринского РЭС;
	300
	октябрь

	21
	Помещение сварочного поста Гагаринского РЭС;
	30
	октябрь

	22
	Склад Гагаринского РЭС.
	410
	октябрь
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