

Заказчик

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

" " 2011 года

тыс.руб.

Зам. директора по капитальному строительству

УТВЕРЖДАЮ:

И.Н. Смагин

Выполнение строительно-монтажных работ, оборудования и ПНР на объекте "Курсэнерго"

в связи с ПС Быково



тыс.руб.

Сметная стоимость

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гл.2. Основные объекты строительства							
1	лос. см	Реконструкция средств связи по ПС Быково	0,48	45,36	1045,83	0,00	1091,67
2	лос. см	Реконструкция средств связи по ПС Орловка	1,84	104,65	1201,40	0,00	1307,89
3	лос. см	Реконструкция средств связи по ПС Горпечное	0,90	47,53	1045,83	0,00	1094,26
4		Итого по гл.2	3,22	197,54	3293,06	0,00	3493,82
5		Итого по гл.1-2	3,22	197,54	3293,06	0,00	3493,82
Гл.9 Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время 2,1%	0,07	4,15			4,22
Пусконаладочные работы							
7		Итого по гл.9	0,07	4,15	0,00	312,38	316,60
8		Итого по гл.1-9	3,29	201,69	3293,06	312,38	3810,42
9	МДС-81-35.2004г	Непредвиденные расходы 3%	0,10	6,05	98,79	9,37	114,31
10		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах 4 квартала 2011г	3,39	207,74	3391,85	321,75	3924,73
11		НДС 18%	0,61	37,39	610,53	57,92	706,45
12		Всего с НДС (4 кв -2011г)	4,00	245,13	4002,39	379,67	4631,18
13		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах 4 квартала 2010г	3,21	197,14	3124,33	279,16	3603,84

14		НДС 18%	0,58	35,49	562,38	50,25	648,69
15		Всего с НДС (4 кв - 2010г)	3,79	232,63	3686,70	329,41	4252,54

Справочно-индексы пересчета сметной стоимости:	4 кв 2011г	4 кв 2010г
СМР	4,51	4,28
Оборудование	3,55	3,27
ПНР	3,31	3,13
Прочие	6,95	6,03
Изыскательские работы	3,38	3,19

Составил  Кравченко З.И.
 Проверил  Попова И.Т.