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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-002к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ВЛ-0,4кВ №1 ТП №155 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ «Шаломино».

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП №155 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ «Шаломино», расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Село, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Дорогобужский
	д.Новомихайловское
	330039319
	12001664
	ВЛ-0,4КВ 1003 П/С ШАЛОМИНО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договор на технологическое присоединение торгового павильона:
- № 40382229 (И.П. Селютова Ольга Валерьевна).
2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Торговый павильон:
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 15,0 кВт.
Уровень напряжения: 0,4кВ.
Категория нагрузки по надежности электроснабжения: 3 (третья).
Табл.2
	Напряжение ВЛИ , кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,12

	Тип провода (кабеля)
	4А-25

	Тип сущ. ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и обеспечить в пролетах опор №14-№17 существующей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №155 ВЛ-1003 ПС «Шаломино» полнофазный режим по существующим опорам, протяженностью ориентировочно 120 м.
6.3. Выполнить монтаж в пролетах опор №14-№17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №155 двух проводов А-25.
6.4. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №1  ТП №155 на пропуск нагрузки по ней.
6.5. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.6. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.7. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.8. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.6. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.7. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.8. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.9. Выполнить раздел «Спецификации».
7.10. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.11. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.12. Необходимо предусматривать проведение следующих видов землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:
· обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства;
· сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участков, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;
· сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;
· разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;
· оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора;
· получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
· подготовка в установленном законодательством РФ порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
· проведение кадастровых работ и подготовка документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельных участков;
· подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
· подготовка в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства;
· подготовка документов и материалов, необходимых для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с ФЗ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-003к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ВЛ-0,4кВ №3 ТП№85 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ «Ушаково» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №3 ТП№85 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ «Ушаково» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Село, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Дорогобужский
	с.Алексино,  ул. Заозерная
	333859319
	12002392
	ВЛ-0,4КВ 1007 П/С УШАКОВО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение жилого дома:
- № 40353699 (Комков Владимир  Александрович).
2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:

Жилой дом:
Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 7,0кВт, в том числе стройплощадка.
Уровень напряжения: 0,23кВ.
Категория нагрузки по надежности электроснабжения: 3 (третья).
Табл.2
	Напряжение ВЛИ , кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,200

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ в пролетах существующих опор №А3-№А8 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№85 ВЛ-1007 ПС «Ушаково», протяженностью ориентировочно 200 м (в пролетах существующих опор №А3-№А8 провод демонтирован).
6.3. Выполнить замену существующих опор со стойками СВ95-1 на ж/б опоры со стойками СВ95-3.
6.4. Провод на линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2 3х35+1х50, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.5. Сечение провода проверить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП №85 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.8. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.6. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.7. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.8. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.9. Выполнить раздел «Спецификации».
7.10. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.11. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.12. Необходимо предусматривать проведение следующих видов землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:
· обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства;
· сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участков, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;
· сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;
· разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;
· оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора;
· получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
· подготовка в установленном законодательством РФ порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
· проведение кадастровых работ и подготовка документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельных участков;
· подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
· подготовка в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства;
· подготовка документов и материалов, необходимых для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с ФЗ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-012к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-82 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ  «Холм-Жирки» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-82 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ  «Холм-Жирки»  со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Холм-Жирковский
	Стешинское СП, д. Городня
	330345719
	12002190
	ВЛ-0,4КВ 1008 П/С Х-ЖИРКИ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40507447
	14.02.2012г.
	Николаев Андрей Владимирович
	жилой дом и стройплощадка, Холм-Жирковский район, Стешинское СП,  д. Городня
	15,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,017

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-82 ВЛ-1008 ПС «Холм-Жирки» до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 17м.
6.3. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-82 на пропуск нагрузки по ней.
6.4. Провод на ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2 3х16+1х25 изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.5. Сечение провода проверить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.6. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.7. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.8. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-014к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ВЛ-0,4кВ №3 ТП-16 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ «Холм-Жирки».

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №3 ТП-16 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ «Холм-Жирки», расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская
	334390000
	12007739
	ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-1006 ПС Холм-Жирки



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40427403
	23.09.2011г.
	ИП Аверкин Владимир Александрович
	Магазин, п.г.т. Холм-Жирковский, ул.Нахимовская   д. 30
	15,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,150

	Тип провода (кабеля)
	4А-25

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и обеспечить в пролетах опор №10-№13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-16 ВЛ-1006 ПС «Холм-Жирки» полнофазный режим по существующим опорам, протяженностью ориентировочно 150 м.
6.3. Выполнить монтаж в пролетах опор №10-№13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-16 двух проводов А-25.
6.4. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-16 на пропуск нагрузки по ней.
6.5. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.6. На ВЛ-0,4кВ №3 ТП-16 ВЛ-1006 ПС «Холм-Жирки» запроектировать и заменить существующие деревянные опоры №11, №12, №13 на железобетонные.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-017к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ТП №14 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ «Духовщина».

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ТП №14 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ «Духовщина», расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Духовщинский
	д. Мышегребово
	333270800
	13001392
	ТП 10/0,4кВ от ВЛ-1001 П/С Дyховщина



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40360295
	22.06.2011г.
	ИП  КФХ  Стадник Михаил Юрьевич
	Ферма КРС на 150 голов, Духовщинский район, д. Мышегребово
	70,0кВт, в том числе:
1 этап-20кВт;
2 этап-50кВт.
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
6.1. Марку и производителя оборудования определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить замену в ТП №14 «Мышегребово» ВЛ-1001 ПС «Духовщина» существующего силового трансформатора ТМ-30кВА 10/0,4кВ на силовой трансформатор большей мощности. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом (ориентировочно ТМГ-160-10/0,4).
6.3. В РУ-0,4кВ ТП№14 ВЛ-1001 ПС «Духовщина» запроектировать и установить дополнительно низковольтный рубильник. Параметры оборудования определить проектом. 
6.4. Заземляющие устройства выполнить согласно требованиям ПУЭ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.6. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.7. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.8. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.9. Выполнить раздел «Спецификации».
7.10. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.11. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.12. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.13. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
9. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
10. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
11. Основные требования к выполнению работ.
11.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
11.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
11.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
11.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
11.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
11.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
11.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
11.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
11.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
11.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
11.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
11.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
12. Правила контроля и приемки работ.
12.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
12.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
12.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
13. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
14. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
15. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
16. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
17. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
18. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-019к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №1 ТП-415 ВЛ-1011 ПС 110/35/10 кВ «Ельня» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП-415 ВЛ-1011 ПС 110/35/10 кВ «Ельня» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	г.  Ельня, ул. Молодежная
	336354319
	12002091
	ВЛ-0,4 от Л-1011 ПС Ельня



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40481833
	28.12.2011г.
	Воропаев Андрей Сергеевич
	жилой дом, 
г.  Ельня, ул. Молодежная, д.20
	8,0
	0,23
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,025

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-415 до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 25м.
6.3. Провод на линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл. 2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-415 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-020к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №1 ТП №82 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ «Холм-Жирки» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП №82 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ «Холм-Жирки» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Холм-Жирковский
	с/п Стешинское, д.Гридино
	330345719
	12002190
	ВЛ-0,4КВ 1008 П/С Х-ЖИРКИ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40241315
	17.11.2010г.
	Ости Ирина Владимировна
	жилой дом, Холм-Жирковский р-н, с/п Стешинское, д.Гридино
	15,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,025

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №82 до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 25м.
6.3. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл. 2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП №82 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП №82 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь государственную лицензию на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-025к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №1 ТП-326 ВЛ-1009 ПС  110/35/10 кВ «Издешково» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП-326 ВЛ-1009 ПС  110/35/10 кВ «Издешково» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Сафоновский
	п.г.т. Издешково, ул. Советская
	334081519
	12002478
	ВЛ-0,4кВ АО Сафоново-Агрохимия



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40471304
	09.12.2011г.
	Кубынина Светлана Викторовна
	Мехмастерские, Сафоновский район, п.г.т. Издешково, ул. Советская,д.8.
	15,0
	0,4
3 (третья)

	2
	40482067
	18.01.2012г.
	Марков Дмитрий Анатольевич
	Мехмастерские, Сафоновский район, п.г.т. Издешково, ул. Советская,д.8.
	15,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,08

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-326 ВЛ-1009 ПС «Издешково» до границ земельного участка Заказчиков, протяженностью ориентировочно 80м.
6.3. Провод на линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом в соответствии со схемой ВЛ-0,4кВ №1 ТП-326 (см. приложение) и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-326 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП-326 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-026к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №1 ТП№340 ВЛ-1026 ПС 35/10кВ «Дорогобуж-2» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП№340 ВЛ-1026 ПС 35/10кВ «Дорогобуж-2» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	г. Дорогобуж, ул. Чистякова
	334189919
	12008128
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-40



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40475150
	13.01.2012г.
	ООО «ДорСпецСтрой»
	Строительная площадка спортивного комплекса, г.Дорогобуж, ул. Чистякова
	15,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,04

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №340 ВЛ-1026 ПС «Дорогобуж-2» до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 40м.
6.3. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом в соответствии со схемой ВЛ-0,4кВ №1 ТП №340 (см. приложение) и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП №340 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП №340 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-027к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №2 ТП-322 ВЛ-1001 ПС  110/35/10кВ «Дорогобуж-1» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №2 ТП-322 ВЛ-1001 ПС  110/35/10кВ «Дорогобуж-1»  со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	г. Дорогобуж, ул.Комсомольская
	12008929-00
	12008929
	ВЛ-0,4кВ от ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40477201
	14.12.2011г.
	Шарапов Валерий Анатольевич
	жилой дом, г. Дорогобуж, ул. Комсомольская
	10,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,08

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-322 до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 80м.
6.3. Провод на линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом в соответствии со схемой ВЛ-0,4кВ №2 ТП-322 (см. приложение) и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-322 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта.
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-028к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №1 ТП №167 Л-1013 ПС  35/10кВ «Озерный».

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП №167 Л-1013 ПС  35/10кВ «Озерный», расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Духовщинский
	п.Озерный ул. Ленина
	334228919
	12001992
	ВЛ-0,4кВ ВЛ 1013 ПС Озерный



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40475821
	16.12.2011г.
	ИП Новиков Сергей Владимирович
	магазин непродовольственных товаров, Духовщинский район,п.Озерный ул. Ленина, д.6-д
	15,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,16

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и обеспечить в пролетах опор №8-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №167 Л-1013 ПС «Озерный» полнофазный режим по существующим опора, протяженностью ориентировочно 160м.
6.3. Провод на ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом в соответствии со схемой ВЛ-0,4кВ №1 ТП №167 (см. приложение) и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение проводов на магистрали должно быть не менее 70мм2.
6.6. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.7. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП №167  на пропуск нагрузки по ней.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП №167 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта.
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-029к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ВЛ-0,4кВ №1 ТП-083 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ «Пречистое» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП-083 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ «Пречистое» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Духовщинский
	с .Пречистое, ул.Комсомольская
	332554619
	12001482
	ВЛ-0,4КВ 1009 П/С ПРЕЧИСТОЕ



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40474117
	15.12.2011г.
	Иванов Николай Прокофьевич
	Садовый дом, Духовщинский район, с.Пречистое, ул.Комсомольская
	3,0
	0,23
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,06

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №12-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-083 до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 60м.
6.3. Провод на линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом в соответствии со схемой ВЛ-0,4кВ №1 ТП-083 (см. приложение) и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-083 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП-083 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-032к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-24 ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ «Духовщина» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-24 ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ «Духовщина» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	г. Духовщина,  ул. Смоленская
	336278119
	12002263
	ВЛ-0,4кВ от ВЛ-1003 ПС" Духовщина"



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40517328
	05.03.2012г.
	И.П.  Петрищенков  Владимир Михайлович
	магазин «Тандем», 
г. Духовщина,  ул. Смоленская, д.100-А
	13,6
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,03

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-24 ВЛ-1003 ПС «Духовщина» до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 30м.
6.3. Провод на ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-24 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП-24 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-035к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 ВЛ-625,629 ПС 35/6 кВ «Егорьево» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 ВЛ-625,629 ПС 35/6 кВ «Егорьево» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Дорогобужский
	п.г.т. Верхнеднепровский, СДТ№1 ЗАО «Полимеркровля»
	332828219
	12002366
	ВЛ-0,4КВ 1001 П/С КАСЬКОВО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40516770
	06.03.2012г.
	Синецкий Вадим Петрович
	жилой дом и стройплощадка, Дорогобужский район, п.г.т. Верхнеднепров-ский, СДТ№1 ЗАО«Полимер-кровля»
	10,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,27

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 ВЛ-625,629 ПС «Егорьево» до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 270м.
6.3. Провод на линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-402 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП-402 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-036к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-617 ПС 110/6 кВ «Сафоново», строительство ТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-617 ПС 110/6 кВ «Сафоново», строительство ТП-6/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Сафоновский
	Пушкинское СП, д. Петрово
	330036120
	12002519
	ВЛ-6КВ,617 П/С САФОНОВО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40516528
	02.03.2012г.
	Кузьмин Андрей Игоревич
	жилой дом и стройплощадка, Сафоновский район, Пушкинское СП, д. Петрово, участок №2
	10,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	6

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,300

	Тип провода (кабеля)
	СИП-3 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	50



	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,250

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-6кВ от опоры №56 ВЛ-617 ПС «Сафоново» до РУ-6кВ проектируемой ТП-6/0,4кВ, протяженностью ориентировочно 300м. Для безопасной эксплуатации проектируемой отпайки 6кВ предусмотреть установку линейного разъединителя 6кВ на первой отпаечной опоре.
6.3. Провод на ответвлении ВЛ-6кВ принять марки СИП-3, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода проверить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение проводов на магистрали должно быть не менее 70мм2.
6.6. Опоры для ВЛ-6кВ принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 50кНм.
6.7. Предусмотреть проектом и построить в центре нагрузок комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом согласно подключаемой нагрузки с учетом перспективной застройки района (ориентировочно ТМГ-100-6/0,4). Место установки проектируемой ТП-6/0,4кВ согласовать с Сафоновским  РЭС.
6.8. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от от РУ-0,4кВ вновь проектируемой ТП-6/0,4кВ до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 250м.
6.9. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.10. Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.11. Сечение проводов на магистрали должно быть не менее 70мм2.
6.12. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.13. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.14. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.15. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-6/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-040к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №5 ТП-20 ВЛ-609 ПС 110/6кВ «Сафоново» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №5 ТП-20 ВЛ-609 ПС 110/6кВ «Сафоново» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	г. Сафоново, ул. Кирова
	334033819
	12008305
	ВЛ-0,4 КВ ОТ Л-609 П/СТ САФОНОВО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40406394
	24.08.2011г.
	ИП Акаева Светлана Леонидовна
	Магазин промышленных товаров, г.Сафоново, ул. Кирова,  д.1А
	7,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,03

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №9-1 ВЛ-0,4кВ №5 ТП-20 до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 30м.
6.3. Провод на ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом в соответствии со схемой ВЛ-0,4кВ ТП-20 (см. приложение) и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП-20 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП-20 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемой ВЛИ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ/ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-041к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №20 ТП-87 ВЛ-623 ПС 110/6кВ «Электромашины» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №20 ТП-87 ВЛ-623 ПС 110/6кВ «Электромашины» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	г. Сафоново, ул. Заслонова
	336527721
	12008083
	ВЛ-0,4кВ от ВЛ-623 ПС "Электромашины"



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40477175
	15.12.2011г.
	Майоров Илья Александрович
	жилой дом и стройплощадка, г.Сафоново, ул. Заслонова, д.45
	15,0
	0,4
3 (третья)


2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,025 – строительство; 0,45 - реконструкция

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №20 ТП-87 до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 25м.
6.3. Предусмотреть проектом и заменить в пролетах опор №8-№15 ВЛ-0,4кВ №20 ТП-87 ВЛ-623 ПС «Электромашины» существующий изолированный провод на самонесущий изолированный провод большего сечения с заменой (усилением) существующих опор, протяженностью ориентировочно 450м.
6.4. Провод на магистрали или ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.5. Сечение провода определить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.6. Сечение проводов на магистрали должно быть не менее 70мм2.
6.7. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.8. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №20 ТП-87 на пропуск нагрузки по ней.
6.9. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.10. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.11. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.12. В ТП-87 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемой ВЛИ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-042к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №5 ТП-43 ВЛ-625 ПС 110/6 кВ «Сафоново» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №5 ТП-43 ВЛ-625 ПС 110/6 кВ «Сафоново» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	г. Сафоново, ул. Глинки
	333985919
	12002556
	ВЛ-0,4 КВ ОТ Л-625 П/СТ САФОНОВО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40480210
	16.12.2011г.
	Кузьменкова Елена Петровна
	жилой дом и стройплощадка, г.Сафоново, ул. Глинки, д.3
	12,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,1

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №5 ТП-43 до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 100м.
6.3. Провод на ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом в соответствии со схемой ВЛ-0,4кВ ТП-43 (см. приложение) и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП-43 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП-43 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемой ВЛИ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-064к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №1 ТП-239 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ «Гаристово» и ТП-239 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ «Гаристово».

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП-239 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ «Гаристово» и ТП-239 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ «Гаристово», расположенных в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Ельнинский
	д. Рождество
	332596619
	12001532
	ВЛ-0,4КВ 1001 П/С ГОРИСТОВО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40471888
	26.12.2011г.
	Апольская Татьяна Павловна
	жилой дом, Ельнинский район, д. Рождество
	10,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,56

	Тип провода (кабеля)
	4А-35

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить в пролетах опор №9 - №17/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-239 ВЛ-1001 ПС «Гаристово» полнофазный режим по существующим опорам, протяженностью ориентировочно в пролете опор №№9-13 монтаж одного провода - 0,160км; в пролете опор №№13-17/1 монтаж двух проводов - 0,400км.
6.3. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки А.
6.4. Сечение провода определить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение неизолированного провода на магистрали и линейном ответвлении должно быть не менее 35мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-239 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.8. Предусмотреть проектом и выполнить замену в ТП-239 «Рождество» ВЛ-1001 ПС «Гаристово» существующего силового трансформатора ТМ-30кВА на силовой трансформатор большей мощности. Мощность силового трансформатора определить проектом согласно подключаемой нагрузки  (ориентировочно ТМГ-63кВА 10/0,4кВ).
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП-239 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемой ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
9. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
10. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
11. Основные требования к выполнению работ.
11.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
11.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
11.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
11.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
11.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
11.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
11.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
11.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
11.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
11.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
11.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
11.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
12. Правила контроля и приемки работ.
12.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
12.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
12.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
13. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
14. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
15. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
16. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
17. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
18. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-065к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и строительство 
ВЛ-0,4кВ от проектируемой столбовой ТП-6/0,4кВ ВЛ-628 ПС 110/6 кВ «Сафоново».

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой столбовой ТП-6/0,4кВ ВЛ-628 ПС 110/6 кВ «Сафоново» (мероприятия по строительству ТП-6/0,4 учтены в ТЗ к Договорам ТП Заявителей Петухов В.В., Журавлев Г.В., Родин В.И., Трошенкова В.М.), расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	-
	г. Сафоново, бывшее с/о «Шишкино»
	334035220
	12002625
	ВЛ-0,4 КВ ОТ Л-628 П/СТ САФОНОВО


1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40420605
	14.09.2011г.
	Гордеев Владимир Николаевич
	Дачный дом, 
г. Сафоново, бывшее с/о «Шишкино», участок №37
	10,0
	0,4
3 (третья)

	2
	40419334
	12.09.2011г.
	Старосейникова Анна Устиновна
	Дачный дом, 
г. Сафоново, бывшее с/о «Шишкино», участок №41
	5,0
	0,23
3 (третья)

	3
	40419660
	13.09.2011г.
	Глебов Петр Петрович
	Дачный дом, 
г. Сафоново, бывшее с/о «Шишкино», участок №42
	5,0
	0,23
3 (третья)


2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,15

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой столбовой ТП-6/0,4кВ ВЛ-628 ПС «Сафоново» (мероприятия по строительству ТП-6/0,4 учтены в ТЗ к Договорам ТП Заявителей Петухов В.В., Журавлев Г.В., Родин В.И., Трошенкова В.М.) до границы территории Заявителей, протяженностью ориентировочно 150м.
6.3. Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение проводов на магистрали должно быть не менее 70мм2.
6.6. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемой ВЛИ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП; ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-067к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №1 ТП-159 и ТП-159 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ «Шаломино».

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №1 ТП-159 и ТП-159 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ «Шаломино», расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Дорогобужский
	Михайловское СП, д.Пушкарево
	330039319
	12001664
	ВЛ-0,4КВ 1003 П/С ШАЛОМИНО



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40428037
	26.09.2011г.
	Федоров Николай Николаевич
	Жилой дом, 
Дорогобужский район, Михайловское СП, д.Пушкарево
	15,0
	0,23
3 (третья)

	2
	40428449
	26.09.2011г.
	Юхненко Роза Яковлевна
	Жилой дом, 
Дорогобужский район, Михайловское СП, д.Пушкарево
	15,0
	0,23
3 (третья)

	3
	40427749
	23.09.2011г.
	Кончаленко Галина Ивановна
	Жилой дом, 
Дорогобужский район, Михайловское СП, д.Пушкарево
	15,0
	0,23
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,2

	Тип провода (кабеля)
	4А-35

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить замену существующего неизолированного провода по существующим опорам на провод большего сечения с обеспечением полнофазного режима в пролете опор №1-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-159 ВЛ-1003 ПС «Шаломино», протяженностью ориентировочно 200м.
6.3. Сечение провода определить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.4. Сечение неизолированного провода на магистрали и линейном ответвлении должно быть не менее 35мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.5. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-159 на пропуск нагрузки по ней.
6.6. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.7. Предусмотреть проектом и заменить в существующей ТП-159 ВЛ-1003 ПС «Шаломино» силовой трансформатор типа ТМГ-160 10/0,4кВ на силовой трансформатор большей мощности. Мощность и тип силового трансформатора определить проектом согласно увеличения подключаемой нагрузки (ориентировочно ТМГ-250кВА).
6.8. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления.
6.9. В ТП-159 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемой ВЛ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
9. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
10. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
11. Основные требования к выполнению работ.
11.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
11.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
11.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
11.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
11.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
11.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
11.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
11.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
11.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
11.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
11.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
11.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
12. Правила контроля и приемки работ.
12.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
12.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
12.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
13. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
14. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
15. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
16. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
17. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
18. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-085к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4 кВ №23 ТП-115 Л-1024 ПС 110/10 кВ «Ярцево-2» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ №23 ТП-115 Л-1024 ПС 110/10 кВ «Ярцево-2» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Ярцевский
	г. Ярцево, ул.Мечтателей
	334426500
	12007796
	ВЛ 0,4кВ от ТП-115 ПС Ярцево-2


1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40395336
	10.08.2011г.
	Воронин Сергей  Иванович
	Жилой дом,
г. Ярцево, ул. Мечтателей, д.16.
	8,0
	0,4
3 (третья)


2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,12

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры на границе земельного участка Заявителя Безруковой В.М. (договор ТП №40260966 от 17.12.2010г.) ВЛ-0,4кВ №23 ТП-115 до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 120м.
6.3. Провод на линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №23 ТП-115 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП-115 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемой ВЛИ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-086к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-629 ПС 35/6кВ «Егорьево» и строительство ТП-6/0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-629 ПС 35/6кВ «Егорьево» и строительство ТП-6/0,4кВ, расположенных в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Дорогобужский
	п.Верхнеднепровский, ул. Советская.
	333902619
	12002419
	Двухцепная ВЛ- 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Егорьево"



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40368649
	05.07.2011г.
	Зайцев Роман Васильевич
	гараж, Дорогобужский район, п.Верхнеднепровский, ул.Советская.
	10,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	6

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,05

	Тип провода (кабеля)
	СИП-3 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	50



6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и построить отпайку 6кВ от опоры №18 ВЛ-629 ПС «Егорьево»  до проектируемой ТП-6/0,4кВ, протяженностью ориентировочно 50м. Для безопасной эксплуатации проектируемой отпайки 6кВ предусмотреть установку линейного разъединителя 6кВ на первой отпаечной опоре.
6.3. Провод на ответвлении ВЛ-6кВ принять марки СИП-3, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода проверить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение проводов на магистрали должно быть не менее 70мм2.
6.6. Опоры для ВЛ-6кВ принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 50кНм.
6.7. Предусмотреть проектом и построить на границе земельного участка Заявителя комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4кВ. Мощность силового трансформатора и параметры оборудования определить проектом (ориентировочно ТМГ-40-6/0,4). 
6.8. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемой ВЛЗ-6кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛЗ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-9-087к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию
ВЛ-0,4кВ №16 ТП №115 Л-1024 ПС 110/10кВ «Ярцево-2» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ.

1. Основные объемы работ.
1.1. Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4кВ №16 ТП №115 Л-1024 ПС 110/10кВ «Ярцево-2» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:
Табл.1
	Область
	Район
	Город, деревня
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Смоленская
	Ярцевский
	г. Ярцево, ул.Цветочная
	334426500
	12007796
	ВЛ 0,4кВ от ТП-115 ПС Ярцево-2



1.2. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.3. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:

	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта, адрес
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ.
Категория надежности  

	1
	40342281
	25.05.2011г.
	Иванова Татьяна Ивановна
	Жилой дом,
г. Ярцево, ул. Цветочная, д.2.
	14,0
	0,4
3 (третья)



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики проектируемых объектов:
Табл.2
	Напряжение ВЛ, кВ
	0,4

	Протяженность, км (ориентировочно)
	0,07

	Тип провода (кабеля)
	СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005

	Тип новых ж/б стоек
	СВ

	Изгибающий момент стоек (не менее), кНм
	30


6.1. Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.
6.2. Предусмотреть проектом и выполнить строительство ответвления ВЛ-0,4кВ от опоры №Б4-2 ВЛ-0,4кВ №16 ТП №115 Л-1024 ПС «Ярцево-2» до границы земельного участка Заказчика, протяженностью ориентировочно 70м.
6.3. Провод на линейном ответвлении ВЛ-0,4кВ принять марки СИП-2, изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.
6.4. Сечение провода определить проектом и выбрать из расчета допустимой потери напряжения.
6.5. Сечение несущей жилы на линейном ответвлении должно быть не менее 50мм2 (ПУЭ гл.2.4).
6.6. Проверить марку и сечение провода ВЛ-0,4кВ №16 ТП №115 на пропуск нагрузки по ней.
6.7. Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.
6.8. В начале и в конце ВЛ-0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.
6.9. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.10. В ТП №115 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Для безопасной эксплуатации проектируемой ВЛИ-0,4кВ предусмотреть:
- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).
7.6. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.7. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.8. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.9. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.10. Выполнить раздел «Спецификации».
7.11. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.12. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.13. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.14. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к линейной арматуре и проводу.
8.1. Линейная арматура ВЛИ должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.
8.2. Зажимы для установки переносного заземления применить совместимые с переносным заземлением “НИЛЕД”.
8.3. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70мм2.
8.4. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава.
8.5. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали.
8.6. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту магистральной линии от механических повреждений.
8.7. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.
8.8. Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с целью снижения затрат и времени монтажа линии.
9. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
10. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
11. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
12. Основные требования к выполнению работ.
12.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
12.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
12.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
12.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
12.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
12.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
12.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
12.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
12.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
12.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
12.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
12.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
12.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
13. Правила контроля и приемки работ.
13.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
13.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
13.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Сроки выполнения проектных и строительных работ:
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
19. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-7-0058 к
на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:
ТП-27 от ВЛ-1018 ПС «Вязьма-2»

1. Основные объемы работ.
Выполнить проектирование и реконструкцию ТП-27 от ВЛ-1018 ПС «Вязьма-2», расположенной в:
Табл.1
	Район
	Город
	Адрес
	Инв. номер
	Номер осн. средства
	Наименование основного средства

	Вяземский
	г. Вязьма
	г. Вязьма, ул. Ленина, д.1/2
	367520800
	13003160
	Оборудование ЗТП № 27



1.1. Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.
1.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
2. Основание для проектирования и реконструкции/строительства.
2.1. Договора на технологическое присоединение:
Табл.2
	№ п.п
	№ Договора
	Дата договора
	Заказчик
	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Уровень напряжения, кВ

	1
	40485774
	07.02.2012г.
	СОГУ «Рославльский многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению»
	административное здание 
	40,0
	0,4



2.2. Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:
· постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.
· Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;
· типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;
· руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».
4. Стадийность проектирования.
Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:
· проведение изыскательских работ и выбор места строительства;
· разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями;
5. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:
· подготовительные работы, рекультивация земли;
· строительно–монтажные работы.
6. Основные характеристики:
6.1. Предусмотреть замену существующей панели ЩО70 на IIс.ш. в РУ 0,4кВ ТП-27 на панель ЩО70 с автоматическими выключателями на 6 присоединений. Выполнить подключение существующих потребителей на проектируемую панель.
6.2. Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:
- в месте присоединения к ТП-10/0,4кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы;
- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;
- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления. 
6.3. В ТП-10/0,4кВ №27 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.
7. Объем работ, включаемых в проект.
7.1. Проведение предпроектного обследования объекта
7.2. Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.
7.3. Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.
7.4. Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».
7.5. Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:
-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:
-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)
-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);
-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
7.6. Выполнить раздел «Охрана труда».
7.7. Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
7.8. Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
В сметную документацию включить затраты на:
-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;
-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
- электротехнические измерения;
-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.
7.9. Выполнить раздел «Спецификации».
7.10. В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.
7.11. При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:
· оформление земельного участка и разбивочные работы;
· Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;
· плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
· плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
· затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.
7.12. Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.
7.13. Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8. Требования к проектной организации.
· обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;
· наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;
· привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.
9. Проектная организация вправе.
· запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;
· вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.
10. Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.
11. Основные требования к выполнению работ.
11.1. До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.2. Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.
11.3. Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.
11.4. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.
11.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.
11.6. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.
11.7. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.
11.8. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):
· СНиП;
· ПУЭ;
· руководящими документами;
· отраслевыми стандартами и др. документами.
11.9. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
11.10. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.
11.11. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.
11.12. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
11.13. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».
11.14. Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.
12. Правила контроля и приемки работ.
12.1. Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.
12.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.
12.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.
13. Требуемые сроки выполнения работ.
В течение 3 месяцев с момента заключения Договора.
14. Оплата и финансирование.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.
15. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».
16. Гарантии исполнителя строительных работ.
Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36 месяцев  с момента включения объектов под напряжение.
17. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.
18. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.


Начальник ОПР                                                                                                            О.Ю. Докутович

