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Техническое задание № 12-035 

на проведение конкурса по выбору подрядчика  

на проектирование строительства (реконструкции)  

ЛЭП-10(6) кВ, ЛЭП-0,4 кВ и ТП 10(6)/0,4 кВ, 

объектов инвестиционной программы 2012 года,  

статья «Техническое перевооружение и реконструкция - ПИР для 

строительства будущих лет»,  

протяженность линий: 

ЛЭП-10 (6) кВ – 140,210 км; 

ЛЭП-0,4 кВ – 35,380 км. 
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1. Объект конкурса и общие данные о нём. 

1.1. Объект конкурса. 

Проектирование строительства (реконструкции) ЛЭП – 10 (6) кВ, ЛЭП - 0,4 кВ и ТП-

10(6)/0,4 кВ, объектов инвестиционной программы 2011 года, статья «Техническое перево-

оружение и реконструкция - ПИР для строительства будущих лет», протяженность линий: 

ЛЭП-10 (6) кВ – 140,210 км; 

ЛЭП-0,4 кВ – 35,380 км. 

Таблица 1.1. 

Перечень объектов. 

№ 

п/п 
№ ТЗ РЭС 

Наименование инвестиционного 

проекта и работ 

ЛЭП 

10(6) 

кВ,  

км 

ЛЭП 

0,4 кВ, 

км 

ТП, 

шт 

Итого, 

км 

1 1210643 Долгоруковский 

ВЛ-10кВ, ВЛИ 0,4кВ, ТП 10/,04кВ  (Д-

046) с. Большая Боевка, Долгоруков-

ского района 

0,200 0,500 1 0,700 

2 1210644 Долгоруковский 

ВЛ-10кВ, ВЛИ 0,4кВ, ТП 10/0,4кВ (Д-

044) с. Большая Боевка,  Долгоруков-

ского района 

0,350 2,800 1 3,150 

3 1210666 
Хлевенский 

РЭС 

ВЛ 0,4 кВ от ТП 057 и ТП- 2 шт с.К-

Колодезь 
3,720   2 3,720 

4 1210668 
Хлевенский 

РЭС 

ВЛ 0,4 кВ от ТП 178 с.Доннегочевка 

L=4,24 км 
  4,240   4,240 

5 1210669 
Хлевенский 

РЭС 

ВЛ 0,4 кВ от ТП 179 с.Доннегочевка 

L=4 км 
  4,000   4,000 

6 1210671 Чаплыгинский 
ВЛ-0,4 от КТП № 806 "Майково" и 

КТП №806 
0,320   1 0,320 

7 1210672 Елецкий РП №11 г.Елец     1 0,000 

8 1210673 Задонский ВЛ-10кВ Яч.№21 «Казино» 23,400     23,400 

9 1210674 Задонский ВЛ-10кВ Яч.№22 «Матюшкино» 8,100     8,100 

10 1210675 Задонский ВЛ-10кВ Яч.№9 «Яблоново» 14,400     14,400 

11 1210676 Задонский ВЛ-10кВ Яч.№3 «Уткино» 18,000     18,000 

12 1210677 Задонский ВЛ-10кВ Яч.№1 «Тюнино» 12,600     12,600 

13 1210678 Задонский ВЛ-10кВ Яч.№20 «ВЛадимировка» 15,300     15,300 

14 1210679 Задонский ВЛ-10кВ Яч.№17 «Темирязевка» 13,050     13,050 

15 1210680 Задонский ВЛ-10кВ Яч.№2 «Гнилуша» 7,650     7,650 

16 1210681 Задонский ВЛ-0,4 кВ от КТП З-256 с. Каменка   3,150   3,150 

17 1210682 Задонский 
ВЛ-0,4 кВ от КТП З-176 д. Миролю-

бовка 
  2,700   2,700 

18 1210683 Задонский ВЛ-0,4 кВ от КТП З-179 с. Болховское   3,500   3,500 

19 1210684 Задонский 
ВЛ-0,4 кВ от КТП З-146; 147; 148 д. 

Колодезное 
  7,290   7,290 

20 1210685 Задонский 
ВЛ-0,4 кВ от КТП З-136 д. Н. Коло-

дезное 
  3,150   3,150 

21 1210686 Задонский ВЛ-0,4 кВ от КТП З-145 с. Студеновка   4,050   4,050 

22 1210687 
Долгоруковский 

РЭС 

ВЛ-10 кВ яч.№1 "М.Колодезь" п/ст 

110/35/10кВ Долгоруково 
22,380     22,380 

23 1210688 
Долгоруковский 

РЭС 

Отпайка ВЛ-10 кВ яч.№1 

"М.Колодезь" п/ст 110/35/10кВ Долго-

руково 

0,740     0,740 
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24 1210689 
Долгоруковский 

РЭС 
КТП Д-059 д.Молодовка     1 0,000 

25 1210690 
Долгоруковский 

РЭС 
КТП Д-024 с.Жерновное     1 0,000 

26 1210691 
Долгоруковский 

РЭС 
КТП Д-027 с.Жерновное     1 0,000 

27 1210692 
Долгоруковский 

РЭС 
КТП Д-023 с.Жерновное     1 0,000 

      Итого 140,210 35,380 10 175,590 

 

1.2. Предмет конкурса. 

Исполнитель обеспечивает: 

- разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) 

ЛЭП - 10 кВ, ЛЭП - 0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ; 

В объем работ, выставляемых на конкурс, входит: 

- предпроектное обследование; 

- проектно-изыскательские работы (проектирование в соответствии с техническими 

заданиями на разработку проекта, необходимые инженерно-геологические и инже-

нерно-геодезические изыскательские работы и рабочая документация), выполня-

ются в соответствии с градостроительным кодексом РФ, постановлением прави-

тельства РФ № 87 от 16.02.2008г. и ГОСТ Р 21.1101-2009; 

- согласование проектно-сметной документации и, при необходимости, прохождение 

госэкспертизы; 

1.3. Расположение объекта. 

Объекты строительства (реконструкции) ЛЭП-10/0,4 кВ  расположены на территории Липец-

кой области. 

1.4. Срок выполнения. 

Срок проектирования: ноябрь 2012 г. – февраль 2013 г. 

1.5. Краткая характеристика площадки строительства. 

Климатические условия: 

На основании многолетних наблюдений ближайших метеостанций, рекомендаций ПУЭ – 7-

ое издание, а также опыта и эксплуатации существующих ЛЭП, климатические условия 

определены как: 

- Район по ветровому давлению – II-в. 

- Район по гололеду – III. 

- Максимальная температура воздуха - +40 
0
С. 

- Минимальная температура воздуха - –45 
0
С. 

- Глубина промерзания грунта в суглинке – 1,3 м. 

- Средняя продолжительность гроз в году 250 часов. 

2. Обоснование для проектирования: 
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2.1. Схема перспективного развития электрических сетей филиала ОАО «МРСК 

Центра»-«Липецкэнерго» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года.  

2.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования 

к проекту: 

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации; 

- постановление правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009г. 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-

бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»; 

- положение о технической политике ОАО «МРСК Центра» введённое в действие 

приказом №227 от 16.08.2010г.; 

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники 

производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвер-

жденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 21.01.2008г. № 15; 

- ПУЭ (действующее издание); 

- ПТЭ (действующее издание); 

- типовые проекты 3.407.1-143, 27.0002.25.0017; 

- “Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 

кВ от грозовых перенапряжений”; 

- “Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов 

напряжением 0,4-20 кВ”. 

3. Стадийность проектирования. 

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа: 

- проведение предпроектного обследования с составлением отчёта; 

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства; 

- разработка проекта и технической документации; 

- согласование проектно-сметной документации в надзорных органах. 

4. Основные характеристики проектируемых ЛЭП 10(6) кВ, ЛЭП 0,4 кВ и ТП 

10(6)/0,4 кВ. 

4.1. ЛЭП 10(6) кВ. 

4.1.1. Проектирование ВЛ-10(6) кВ выполнить в соответствии с типовым проектом 

3.407.1-143 “Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ”: 

- опоры  –  на  базе  ж/б  стоек  с  изгибающим  моментом  не  менее  50  кН·м  (СВ-

110-5); 

- при проектировании учесть региональные коэффициенты γPW = 1,3; γРГ = 1,5; 

- провод –  марки АС, сечение определяется проектом; 
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- изоляторы – на промежуточных опорах – штыревые  типа ШФ 20Г, 

- на анкерных опорах     – подвесного типа; 

- грозозащита электрооборудования – тип и место установки определяется проектом. 

4.1.2. Проектирование ВЛЗ-10(6) кВ выполнить в соответствии с типовым проектом 

27.0002 “Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами с ли-

нейной арматурой ООО “НИЛЕД-ТД”: 

- опоры – на базе ж/б стоек с изгибающим моментом не менее 50 кН·м (СВ-110-5); 

- провод СИПг-3 ГОСТ Р 52373-2005 – сечение определить проектом; 

- изоляторы на промежуточных опорах штыревые;  

- изоляторы на анкерных опорах подвесные. 

4.1.3. Марка, сечение и способ прокладки КЛ-10 кВ (при необходимости) – опреде-

ляется проектом и техническими условиями. 

4.2. ТП 10(6)/0,4 кВ. 

4.2.1. Количество и мощность определить проектом. 

4.2.2. Конструкция ТП: 

- мощностью до 100 кВА – столбового исполнения; 

- мощностью 160 кВА и более – киоскового типа с воздушным (кабельным) вводом, 

в городах и районных центрах только киоскового типа независимо от мощности. 

4.2.3. Защита от атмосферных перенапряжений осуществляется ОПН-10(6),  устанав-

ливаемыми на вводе 10(6) кВ, и ОПН-0,4 – на сборных шинах 0,4 кВ. 

4.2.4. Силовые трансформаторы – масляные, герметичные, схема соединения обмо-

ток Δ/Yн (треугольник-звезда с нулём) или Y/Zн (звезда-зигзаг с нулём). 

4.2.5. Присоединение ТП к линии 10(6) кВ – через выносной разъединитель, устанав-

ливаемый на концевой опоре ВЛ-10(6) кВ. 

4.2.6. Присоединение к сборным шинам РУ-0,4 кВ: 

- отходящих линий 0,4 кВ – через автоматические выключатели с дополнительной 

установкой токового реле в нулевом проводе; 

- фидера наружного освещения через предохранители. 

4.2.7. Учет электроэнергии в ТП предусмотреть отдельными счетчиками: на вводе и 

каждой отходящей линии 0,4 кВ; также предусмотреть установку трансформаторов тока 

класс точности 0,5, электрических счетчиков классом точности 1. 

4.2.8. Присоединение ТП к ЛЭП-10 кВ определить проектом. 
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Таблица 4.1. 

Напряжение ЛЭП, кВ 10(6) 

Протяженность, км (ориентировочно) См. Таблицу 1.1. 

Тип провода (кабеля) АС 

Исполнение 3-х фазное  

Количество ТП 10(6)/0,4 кВ, шт. (ориентировочно) Определить проектом 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 50 

Линейная изоляция Фарфор/стекло/полимер 

4.3. ЛЭП-0,4 кВ. 

4.3.1. Проектирование ВЛИ-0,4 кВ выполнить в соответствии с типовым проектом 

«Одноцепные, двухцепные и переходные опоры ВЛИ-0,38 кВ с СИП-2» шифр 25.0017. 

4.3.2. Предусмотреть установку опор на базе железобетонных стоек с изгибающим  

моментом не менее 30 кН·м (СВ-95-3); 

4.3.3. ВЛИ-0,4 кВ выполнить в 3-х фазном, 4-х проводном исполнении, с одной 

вспомогательной жилой для подключения уличного освещения, проводом СИП-2 ГОСТ Р 

52373-2005, одного сечения по всей длине магистрали. 

4.3.4. Сечение провода на магистрали должно быть не менее 70 мм
2
. 

4.3.5. Ответвления к вводам выполнить проводом СИП-4 ГОСТ Р 52373-2005 сече-

нием не менее 16 мм
2
. 

4.3.6. Приборы учета абонентов на ответвлениях к вводу от ВЛИ-0,4 кВ не устанав-

ливаются (используются имеющиеся электросчетчики). 

4.3.7. В начале и в конце ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах  установить зажимы для при-

соединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений. 

4.3.8. Марка, сечение и способ прокладки КЛ-0,4 кВ (при необходимости) – опреде-

ляется проектом и техническими условиями. 

4.3.9. ЛЭП-0,4 кВ присоединяется к проектируемой ТП. 

Таблица 4.2. 

Напряжение ЛЭП, кВ 0,4 кВ 

Протяженность, км (ориентировочно) См. Таблицу 1.1. 

Тип провода (кабеля) СИП-2 

Исполнение 3-х фазное, 4-х проводное 

Дополнительные жилы для уличного освещения 1 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 30 
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Линейная изоляция Фарфор/стекло/полимер 

5. Объем  работ включаемых в проект. 

5.1. Проведение предпроектного обследования каждого объекта. С определением 

различных вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, с точки зре-

ния, технического и экономического обоснования и составлением отчёта. 

5.2. Выполнение проектно-изыскательских работ на месте строительства линии. 

5.3. Выполнить расчет грозозащиты ВЛИ: 

- в месте присоединения к ТП-10/0,4 кВ. Параметры ОПН обосновать расчетом на 

основании данных о конфигурации сети и режимах ее работы; 

- в местах переходов ВЛИ в кабельные участки с применением РДИ.  

5.4. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения 

монтажных работ, график поставки оборудования и т.д. 

5.5. Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть ме-

роприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение   

убытков  землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП. 

5.6. Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда» оформить отдельными 

томами. 

5.7. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меропри-

ятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в соответствии с требованиями СП 11-

107-98, СП 11-112-2001. 

5.8. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими РД и вновь 

утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. 

5.9. Сметную стоимость строительства рассчитать в базовых ценах 2001 года, с пе-

ресчётом в текущие, с применением индексов пересчета цен действующих на дату выполне-

ния работ. 

- В сметную документацию включить затраты на проведение работ по согласованию 

со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с «Ростехнадзором»;  

- налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законода-

тельством, все транспортные, командировочные и страховые расходы;  

- демонтаж существующих ЛЭП-10/0,4 кВ и доставку демонтированных материалов 

и оборудования на склады РЭС;  

- утилизацию порубочных остатков;  

- обрезку крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревь-

ев и кустов при наибольшей стреле провеса проводов и наибольшем их отклоне-

нии;  
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- электротехнические измерения;  

5.10. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций». 

5.11. Выполнить заказные спецификации на материалы необходимые для строитель-

ства и ЗИП. 

5.12. Выполнить согласование проектно-сметной документации и прохождение ее 

экспертизы в надзорных органах. 

5.13. Документацию по проекту представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном 

носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде, на СD или DVD носителе. В электронном 

виде, текстовую и графическую части проекта представить в стандартном формате PDF, поз-

воляющем просмотреть их и распечатать с помощью бесплатного ПО Adobe Reader. Смет-

ную документацию в формате RTF или XLS (для просмотра и печати с помощью MS Office), 

а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведо-

мости по локальным сметам.  

6. Требования к линейной арматуре и проводу. 

6.1. Линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать 

Европейскому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испыта-

тельной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП рос-

сийского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005; 

6.2. Анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из 

алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 

1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм
2
; 

6.3. Ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону 

магистрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава; 

6.4. Для ответвления к вводу должны применять зажимы с раздельной затяжкой бол-

та, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение 

ответвительного провода, не снимая зажим с магистрали; 

6.5. Подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обес-

печивающего защиту магистральной линии от механических повреждений. 

6.6. Заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет. 

7. Использование при проектировании научно-технических достижений. 

Проектом предусмотреть использование новых строительных конструкций и материалов, с 

целью снижения затрат и времени монтажа линии. 

8. Требования к проектной организации. 

8.1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выпол-

нении аналогичных работ. 
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8.2. Подрядчик (проектировщик) должен иметь действующее свидетельство о допус-

ке к работам по проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства. 

8.3. Персонал должен иметь допуск на работы в действующих электроустановках. 

8.4. Привлечение субподрядчика, а также выбор завода изготовителя оборудования 

производится по согласованию с заказчиком. 

8.5. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, 

выполняемых по настоящему договору, составляющий более 30% (тридцати процентов) от 

общей стоимости работ по настоящему договору. 

9. Особые условия. 

9.1. Проектная организация в праве: 

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящего-

ся объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в рай-

оне строительства; 

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых 

работ проектной документации. 

9.2. Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком 

графиком выполнения работ. 

9.3. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказ-

чика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 

9.4. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся на основании 

оформленных актов сдачи-приемки выполненных работ. 

9.5. Подрядчик предъявляет к оплате объем работ до 20 числа текущего месяца. 

Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты подписания актов 

выполненных работ. 

 

 

Исп. ведущий инженер ОПР Щепкин В.В.    

schepkin.vv@mrsk-1.ru 

22-82-59 


