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ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

(В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИ ЦЕНЕ ДОГОВОРА ДО 10 000 000 рублей без учета НДС)

(ОАО «МРСК Центра» является Заказчиком)
г. __________                                                                                     «____» ________ 20__ года

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________________, действующего на основании   

______________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда _________________, объявленной извещением от ____________ № __________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ______________ (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

Акт сдачи – приемки выполненных работ - документ о выполнении  строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (формы КС-2, КС-3, акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ);

Акт ввода объекта в эксплуатацию - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14);
Акт рабочей комиссии по приемке законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт по форме КС-11); 
            Этап работ - фактическое выполнение работ за месяц на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;
Дата ввода в эксплуатацию - дата утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком (акт по форме КС-14), приказ об утверждении акта по форме КС-14;

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами  в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

Заказчик – указывается фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;

Заводские приемо-сдаточные испытания с участием Заказчика - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с участием представителя Заказчика с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации (в соответствии с закупочной документацией, включается в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур), по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;
Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения (Приложение № 7, включается в Договор по усмотрению Заказчика);

Календарный план - Приложение № 3, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ, оказания услуг и стоимость работ;

Консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения Подрядчиком работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
Объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;
Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик – указывается фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика);

Поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования; 

Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой;  

Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

Работы – проектно-изыскательские, общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и/или иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

Субподрядчик - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

Строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;
Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ Заказчику:  
            2.1.1.Проектно-изыскательские работы в соответствии с Техническим заданием и Исходными данными Заказчика (Приложения № 8 и № 9 к настоящему Договору); 
            2.1.2. Работы по строительству, реконструкции (указать инвентарные номера реконструируемых объектов), комплексному техническому перевооружению Объекта (указать нужное) (Приложение № 1 к настоящему Договору).  
2.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном  настоящим Договором.

2.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1.1. настоящего Договора, на основании Свидетельств о допуске к работам, полученном в  саморегулируемой  организации (СРО) проектировщиков  _____________ (указываются реквизиты документа). 
2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1.2. настоящего Договора, на основании Свидетельств о допуске к работам, полученном в  саморегулируемой организации (СРО) строителей _______________ (указываются реквизиты документа). 
2.5. Работы, предусмотренные п. 2.1.1. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием и Исходными данными Заказчика (Приложения №8 и № 9 к настоящему Договору). В случае необходимости,  по письменному соглашению Сторон, оформленному в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору, Техническое задание может быть изменено.
2.6. Работы, предусмотренные п. 2.1.2. настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в полном соответствии с утвержденной Заказчиком, проектно-сметной документацией.

2.7. Подрядчик приступает к выполнению работ предусмотренных п. 2.1.2. настоящего Договора, после утверждения Заказчиком, разработанной в соответствии с п. 2.1.1.  проектно-сметной документацией.  
2.8. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 

2.9. Результатом выполнения работ по настоящему Договору является ввод Объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию.

2.10. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации (в том числе в закупочной документации, в случае заключения Договора по результатам закупочных процедур), в Документации. 

Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

3.ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору), которая составляет ____ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____(указать прописью) рублей _____ копеек. 

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _____(указать прописью) рублей _____ копеек.

3.2. Указанная в договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменение цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены настоящего Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
3.3. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг. 

3.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.
4.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
4.1. Оплата работ по договору осуществляется в следующем порядке:

- безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления счет – фактуры. 

            4.2. Исключительно по решению Заказчика, по выполняемым Подрядчиком работам, Заказчиком может быть оплачен Подрядчику авансовый платеж в размере
, порядке и сроки, которые определяются исключительно Заказчиком. При согласии Подрядчика с указанным решением Заказчика, указанные изменения условий Договора оформляются между Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Оплата авансового платежа осуществляется Заказчиком только после подписания сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору, в порядке, сроки и размере, которые определены в Дополнительном соглашении к Договору и после предоставления в адрес Заказчика безотзывной банковской гарантии (Приложение  к настоящему Договору), в обеспечение возврата Подрядчиком суммы авансовых платежей, уплачиваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Дополнительного соглашения к договору. 

4.3. Предоставляемая безотзывная банковская гарантия должна быть предоставлена Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Договору и вступить в силу на момент ее предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика.
           Безотзывная банковская гарантия на возврат Подрядчиком авансовых платежей должна быть выдана Банком, собственный капитал которого составляет не менее 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

           Предоставляемая безотзывная банковская гарантия должна действовать в течение:

           - всего срока выполнения работ, установленного разделом 5 настоящего Договора, 

           - и в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента завершения выполнения работ и подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию (форма КС-14)  по установленной форме.

           Срок платежа по безотзывной банковской гарантии в пользу Заказчика должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней. Указанный срок исчисляется с момента получения Гарантом письменного требования Заказчика (Бенефициара) об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

           Оплата авансового платежа осуществляется Заказчиком в адрес Подрядчика в соответствии с условиями Дополнительного соглашения к настоящему Договору, но, в любом случае не ранее предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика банковской гарантии на условиях указанных в настоящем пункте Договора.

            В случае, если Подрядчик не предоставит безотзывную банковскую гарантию, отвечающую требованиям настоящего пункта Договора, оплата Заказчиком авансового платежа в адрес Подрядчика не осуществляется. 
4.4. Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней от даты получения данного требования  обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:
- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;

- счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;

- платежные поручения на оплату материалов и оборудования;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.
            4.5. Платежи, покрывающие расходы по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом. 

4.6. Погашение аванса производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости выполненных работ до полного погашения аванса.
4.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных вложений (Приложение № 2 к настоящему Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. 

4.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок выполнения работ по Договору:  

в течение ____ (указать прописью) календарных дней с момента получения Подрядчиком  письменного указания Заказчика о готовности Строительной площадки и необходимости приступить к выполнению работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.2. Выполнение работ осуществляется по Календарному плану строительства (реконструкции) объекта, который является Приложением № 3 к настоящему Договору
.

5.3. Заказчик вправе в любое время изменить срок выполнения работ письменно уведомив за 3 (три) дня о предстоящем изменении условия Договора Подрядчика. Условие Договора считается изменённым по истечении 3 (трех) дней, с момента получения соответствующего уведомления Подрядчиком.
6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

6.1. Обеспечить Подрядчика Исходными данными на проектирование (Приложение №9 к настоящему Договору), необходимыми для выполнения работ предусмотренных п. 2.1.1. настоящего Договора, до начала выполнения работ по настоящему Договору по Акту приема-передачи. 

            6.2. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления и оплачивать их счета.

6.3. Передать Подрядчику до ____________________ по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку.

6.4. Обеспечить охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором до даты передачи Подрядчику (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Подрядчика).
6.5. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Подрядчика).

6.6. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

6.7. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 4, 11 и 12 настоящего Договора.

6.8. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;

периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил норм охраны труда от работы с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

6.9. Поставить на строительную площадку необходимые материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделами 9, 10 настоящего Договора (указывается в случаях, когда на Заказчика возлагаются обязанности по поставке материалов и оборудования). 

6.10. Заказчик вправе в любое время изменить срок выполнения работ письменно уведомив за 5 (пять) дней о предстоящем изменении условия Договора Подрядчика. Условие Договора считается измененным по истечении 3 (трех) дней, с момента  получения соответствующего уведомления Подрядчиком
.

6.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

            6.12. Заказчик имеет право осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им Субподрядчиков) требований охраны труда, пожарной безопасности и др. на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) с принятием при выявлении грубых нарушений действенных мер к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы, отказом от ее дальнейшего допуска и необходимости замены бригады, корректировке сроков графика выполнения работ, компенсации издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий.

7.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

            7.1.Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные п. 2.1.1. настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 8 к настоящему Договору) и иными Исходными данными на проектирование (Приложение № 9 к настоящему Договору) в полном объеме в соответствии с Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору), с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ, а также  в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику разработанную проектно-сметную документацию для утверждения. 
             7.2.Выполнить все работы, предусмотренные п. 2.1.2. настоящего Договора, в объеме утвержденной, в установленном настоящим Договором  порядке, проектно – сметной  документации и сроки в соответствии с Календарным планом и сдать результат работ Заказчику.

             7.3.До начала выполнения работ, указанных в п. 2.1.2. настоящего Договора, согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком,  инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Перед приемкой готовой проектно-сметной документации Заказчиком, обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти и  органах, аккредитованных в ФГУ «Энергобезопасность», получение положительного заключения экспертизы.   

            7.4.Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций и государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. Проведение повторной государственной экспертизы и экспертизы в органах, аккредитованных в ФГУ «Энергобезопасность», проводится Подрядчиком за свой счет.

            7.5.При производстве работ предусмотренных настоящим Договором  не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

            7.6.Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение № 8 к настоящему Договору), Исходных данных (Приложение №9 к настоящему Договору) для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
           7.7.Перед началом работ, предусмотренных п. 2.1.2. настоящего Договора, обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти все необходимые допуски и разрешения на строительство, согласно законодательству Российской Федерации (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика). 

           7.8.Перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика).   

           7.9.Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной  документацией, утвержденной Заказчиком в соответствии со строительными нормами и правилами. 
           7.10. Поставить на приобъектный склад (склад расположен по адресу: ___________________________________________) материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными Разделом 9 настоящего Договора. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов. 

Подрядчик обязан возвратить Заказчику остаток материалов, предоставленных Заказчиком, либо с согласия последнего уменьшить цену работ, с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала (указывается в случае включения в Договор обязательств Подрядчика по поставке).

До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

            7.11.Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 
Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.

            7.12.Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 5 настоящему Договору. 
Привлекаемые Подрядчиком субподрядчики должны осуществлять работы на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации (если для осуществления данных видов работ требуется наличие допуска на проектно-изыскательские работы).

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками путем направления в адрес Заказчика заверенных Подрядчиком копий договоров с субподрядными организациями с указанием объекта, календарного плана-графика и объема выполнения работ, которые в целом должны соответствовать аналогичным обязательствам Подрядчика перед Заказчиком.  В представляемой  информация также  должны содержаться сведения о документах субподрядчиков, полученных в соответствующей саморегулируемой организации и подтверждающих допуск к выполнению субподрядчиком соответствующих видов работ.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную  ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по настоящему договору несет Подрядчик.

           7.13.Соблюдать все применимые правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком;; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
            7.14.Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

При отстранении персоналом заказчика персонала Подрядчика ( субподрядчика) от выполнения работ с связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
            7.15.Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

            7.16.Вывезти  в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 

            7.17.Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания Акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика).

            7.18.Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта (в том числе ранее переданную Заказчиком документацию). 

            7.19.На условиях, предусмотренных Разделом 17 настоящего Договора, заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте в срок не позднее 30 (тридцати)  дней со дня заключения настоящего Договора и представить Заказчику нотариально заверенную копию договора страхования или копию страхового полиса (иного документа, подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение договора страхования). 

            7.20.Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 

7.21. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом строительства объекта.

7.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  

7.23. Для выполнения  работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком. 

7.24. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать ___ (указать прописью) %
 от цены настоящего Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком. 

7.25. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным в Разделе 21 настоящего Договора, Подрядчик обязуется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму авансовых платежей, за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.
7.26. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет. 
7.27. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности  по настоящему Договору третьему лицу.

7.28.  Выставлять  счета-фактуры, по форме и в сроки, установленные действующим законодательством (ст.168, ст. 169 НК РФ).

7.29. Подрядчик обязуется обеспечить возможность контроля персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочих местах персонала Подрядчика с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений, действенных мер к персоналу Подрядчика (выдача предписания, повторный допуск, отстранение от работы). Предписания Заказчика являются обязательными для исполнения персоналом Подрядчика.

7.30. При выполнении Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется соблюдать требования,  предусмотренные в альбоме фирменного стиля  Заказчика.

            7.31. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков в порядке п.7.23 настоящего Договора, Подрядчик обязан включить в договоры с указанными субподрядчиками положения п.7.13, 7.14, 7.29 настоящего Договора.
            7.32. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 11 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

       В случае, если в течение срока действия настоящего Договора, информация о полной цепочке собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика, предоставленная им ранее в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Договору, изменится по каким-либо причинам, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений, письменно уведомить об этих изменениях Заказчика в формате Приложения № 11 к настоящему Договору.   

       При предоставлении Подрядчиком вышеуказанной  информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Подрядчик также обязан предоставить  письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением № 12 к настоящему Договору.

       Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке, также в следующих случаях:

       - не предоставления Подрядчиком информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные настоящим Договором,

       - предоставления  Подрядчиком указанной информации с нарушением установленных сроков, 

       - предоставления Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 11 к настоящему Договору, 

       - предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 12 к настоящему Договору), 

       - нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика в течение срока действия настоящего Договора,

       - предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров). 

           При наличии указанных нарушений со стороны Подрядчика, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика о расторжении настоящего Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем несудебном порядке.

            7.33. При возникновении на Объекте Заказчика повреждений в результате стихийных бедствий, Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по ликвидации последствий аварий на основе отдельно заключаемого договора в соответствии с расценками Заказчика.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обращения Заказчика.
Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта (включается при наличии в предмете Договора одного из указанных видов оборудования).

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору), необходимых для объекта до сдачи объекта по Акту ввода объекта в эксплуатацию по форме КС-14. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы. 

В случаях когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке, в Договоре указывается следующее:

Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке следующих материалов и оборудования, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору:
_______________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________.
Заказчик принимает на себя обязательство по поставке следующих строительных материалов и оборудования, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору:
_______________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________.
9.2. Поставка материалов и оборудования, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору, производится на приобъектный склад (склад расположен по адресу: _________________________). Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) оборудования. 

9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика (Сторона настоящего Договора, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования (указывается в случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке)).

9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком, либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного товара (материал и оборудование), Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или непредоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.
9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать следующим техническим требованиям: ________ . Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры - требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 

9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад (склад расположен _____) или строительную площадку, несет Подрядчик.  

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад (склад расположен _____) или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования. 

9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад (склад расположен _______). 

В случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке, указывается следующее:

Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад (склад расположен________).

9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:

- три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленных печатью Подрядчика;

- извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;

- один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;

- один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;

- заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо);
- сертификат качества завода-изготовителя;

- разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.

9.9. Документы, указанные в пункте 9.8 настоящего Договора, должны быть получены Заказчиком  не позднее чем за одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения. 

Один  комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку “Technical Documentation is here”/ “Техническая документация здесь”.

Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.

9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад (склад расположен по адресу: ________________________) присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно. 
Приемка оборудования на приобъектный склад (склад расположен по адресу: _____________________) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме ОС-14. 

Передача оборудования с приобъектного склада (склад расположен по адресу: _____________________) для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме ОС-15.

После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования (Указывается в случае, когда Договором предусматриваются обязательства Заказчика по поставке).

9.11. В случае выявления Подрядчиком (одной Стороной) недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик (Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность)) незамедлительно обязан (а)  поставить об этом в известность Заказчика (другую Сторону)).

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 

9.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.
Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

- компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

9.13. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

10.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ. АВТОРСКИЙ НАДЗОР
10.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом  (Приложение № 3 к настоящему Договору).

10.2. Подрядчик в день завершения работ, предусмотренных п. 2.1.1. настоящего Договора, указанный  в Календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных  носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

10.3. Приемка выполненных работ, предусмотренных п. 2.1.1. настоящего Договора,  осуществляется Заказчиком в течение _______ рабочих дней с момента получения технической документации от Подрядчика. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт приема-передачи выполненных работ по соответствующему этапу,  либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по этапу. 

10.4. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

10.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ, предусмотренных п. 2.1.1. настоящего Договора, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 

10.6. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую  документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы  (указывается в случае, если проведение изыскательских работ  предусмотрено  предметом Договора). После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает Акт приема-передачи выполненных работ по соответствующему этапу. 

10.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика, предусмотренных пунктом 2.1.1. настоящего Договора, является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ после получения положительного заключения Госэкспертизы Российской Федерации по выполненной проектной и изыскательской документации. 

10.8. Если в процессе выполнения работ предусмотренных п. 2.1.1. настоящего Договора, выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

10.9. Подрядчик приступает к выполнению работ предусмотренных п. 2.1.2. настоящего Договора, только после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора. 

10.10. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. 

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.11. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

10.12. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.13. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком  и не противоречат разработанной в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора, проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 


- исключить любую работу;


- изменить характер или качество, или вид любой части работы;


- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
10.14. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.15. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

10.16. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.17. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

- систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.
10.18. Подрядчик при исполнении настоящего Договора обязан осуществлять авторский надзор, включающий в себя, в том числе, но не ограничиваясь, выполнение следующих мероприятий:

10.18.1. проверку в    процессе    строительства    соответствия выполненных   работ   проектным   решениям,   предусмотренным  рабочей документацией и  утвержденной  сметой  стоимости  работ;  соответствие выполняемых   работ   проекту   организации   строительства;  качество производства  строительно-монтажных   работ   и   работ   по   монтажу технологического и других видов оборудования.
            10.18.2. осуществление   контроля и надзора    за    производством строительных изделий,  конструкций, деталей, приборов и оборудования в случаях,   когда  строительные  изделия,  конструкции,  детали  и  иные детали изготавливаются на объекте строительства.

             10.18.3. своевременное решение возникающих в  процессе  строительства вопросов по проектной документации.

             10.18.4. ведение журнала авторского надзора, в котором  фиксируются  выявленные  при  строительстве  отступления   от проектной  документации  и  нарушения  требований  строительных норм и правил,  технических  условий  по  производству  строительно-монтажных работ,  выдача  указания  и  рекомендации  по  их устранению,  а также установление сроков устранения отступлений и нарушений.

             10.18.5. следить  за  своевременным  и   качественным   исполнением указаний,  внесенных в журнал авторского надзора. Указания, записанные в журнал авторского надзора,  обязательны для исполнения организациями Подрядчика (субподрядчики), в случае их привлечения.  В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных отступлений  и  нарушений вносить  в  журнал авторского надзора повторную запись о необходимости их  устранения,  извещая  об  этом  в  письменной  форме  Заказчика. 
             10.18.6. участвовать   в  приемке  техническим  надзором  заказчика отдельных ответственных  конструкций,  а  также  в  составлении  актов освидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями,  от качества выполнения  которых  зависят  прочность  и устойчивость объектов строительства.

             10.18.7. контролировать  качество  работ по отделке фасада Объекта, благоустройству и озеленению территории (при необходимости). 
             10.18.8.  контролировать осуществление  мероприятий  по  сохранению эксплуатационных   качеств   объектов,  расположенных  вблизи  Объекта строительства (при возведении объектов на затесненных участках).

              10.18.9. соблюдать правила  безопасности  при  посещении  объектов строительства.

              10.18.10. выполнение иных мероприятий.

              10.18.11. Авторский  надзор  осуществляется Подрядчиком в течение всего  срока выполнения работ по строительству Объекта и ввода его в эксплуатацию.

11.ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
11.1. Сдача-приемка работ предусмотренных п. 2.1.2.  настоящего Договора осуществляется поэтапно (помесячно/поквартально) и оформляется Актами выполненных работ по форме  КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г.  № 100.
11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 

11.3. Подрядчик обязан ежемесячно представлять формы КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.
11.4. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2, КС-3), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), Акты на скрытые работы, Акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

11.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам КС-2, КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.7. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

11.8. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции согласно разделу 18 настоящего Договора. 

11.9. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

11.10. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего вида работ согласно календарному плану строительства (реконструкции) объекта только после письменного разрешения Заказчика.
11.11. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 

11.12.  В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 

11.13. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.14. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков) (указывается, если не определены этапы работ)).  

12.ЗАВОДСКИЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ПСИ)
12.1. Заводские приемо-сдаточные испытания электротехнического оборудования (в том числе систем РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, связи и т.п.) осуществляются с участием представителей Заказчика.
12.2. Подрядчик направляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) рабочих дней до начала приемо-сдаточных испытаний. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний, составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

12.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности продукции к проведению ПСИ на заводе не позже, чем за 30 (тридцать) календарных дней до их начала. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях.

Результаты ПСИ оформляются протоколами. Делегированные представители Заказчика имеют полномочия подписать протоколы ПСИ.

12.4. Заводские ПСИ оборудования (в соответствии с заданием заводу) осуществляются на заводе-изготовителе по программе и методике, согласованными Подрядчиком с Заказчиком.

13. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
(ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
13.1. Обучение персонала Заказчика осуществляется Подрядчиком.

13.2. В цену настоящего Договора входят расходы, связанные с организацией обучения и обеспечением участия специалистов в приемо-сдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а также стоимость страховки, проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их обучения и приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе. 

14. ПРЕДПУСКОВЫЕ И ПУСКОВЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
14.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с техническими требованиями Закупочной документации (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры).

14.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

14.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

15.ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
15.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после государственной регистрации права собственности на объект (указывается в случае, когда объект относится к недвижимому имуществу). 
15.2. Право собственности на часть объекта возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после подписания акта ввода в эксплуатацию (указывается в случае комплексного технического перевооружения и реконструкции объекта, а также когда объект относится к движимому имуществу). 

15.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
15.4. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение  сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания Акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику. 

15.5. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания Акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания Акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.  

15.6. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

16.ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.   

17.СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА
17.1. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика и с согласованной им же страховой организацией заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - договор страхования). Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ по договору подряда, определенной по набору глав 1-8 сводного сметного расчета. Страховая защита рисков ответственности при проведении подрядных работ оформляется договором страхования, подписанным Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика.
17.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

- зарегистрирована на территории Российской Федерации;

- размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. рублей;

- опыт работы на страховом рынке – не менее 5 лет;

- размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;

- отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

- текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством "Эксперт РА", не ниже А++;

- наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

- наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;

- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее суммы в рублях, эквивалентной 50 млн. долларов США;

- наличие аккредитации ОАО "Холдинг МРСК", в случае утверждения ОАО "Холдинг МРСК" перечня аккредитованных страховых компаний для осуществления страхования в рамках договоров подряда, заключаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО "Холдинг МРСК".

17.3. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора, в том числе, но не ограничиваясь:

- пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов;

- стихийных бедствий - бури, града, землетрясения, сели, схода снежных лавин, наводнения, обвала;

- просадки грунта, подтопления грунтовыми водами;

- преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;

- аварии инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения;

- ошибок при монтаже; 

- обрушения или повреждения объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.

17.4. Страховое покрытие при страховании строительно-монтажных работ должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи: 

- с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;

- с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.
17.5. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи:

- с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам (имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным объектам, принятым Заказчиком;

- с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);

- с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами);

- с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ. 

17.6. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно: 

- затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора; 

- затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; 

- дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ. 

17.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: 

- страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ, определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;

- страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости оборудования машин и оборудования; 

- страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой восстановительной стоимости имущества; 

- страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением Сторон, договора страхования но не более 2 процентов от полной стоимости работ, определенной Договором; выплата производится "по первому риску"; 

- страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по соглашению Сторон договора страхования, но не более 15 процентов от полной стоимости работ, определенной Договором. 

17.8. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ от момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.
17.9. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

18.ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
18.1. При нарушении Подрядчиком  договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

- за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ (поставки материалов и оборудования) - пени в размере 0,1 процента от стоимости этапа работ (не поставленных материалов и оборудования, не оказанных услуг) согласно Календарному плану за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 20 процентов от стоимости этапа работ;
- за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 20 процентов от цены Договора;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов от цены Договора;
             - в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;

             
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 20 процентов от цены Договора.
18.2. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и:

- взыскать с Гаранта Подрядчика сумму перечисленного Подрядчику авансового платежа, по которому Подрядчиком предоставлено обеспечение в виде банковской гарантии на всю сумму авансового платежа, 

- а также потребовать от Подрядчику уплаты штрафа в размере 0,15 % от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.

18.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию, но не более 20 процентов от цены Договора.
18.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления документов предусмотренных п. 7.28 и п. 11.3 настоящего договора, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 процента от цены договора, за каждый день просрочки представления любого из документов предусмотренных п. 7.28 и п. 11.3 настоящего договора, но не более 20 процентов от цены Договора.
18.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

18.6. В случае несоблюдения Подрядчиком, при выполнении Работ предусмотренных настоящим Договором, требований настоящего Договора, Подрядчик за свой счет производит доработки, связанные с устранением допущенных нарушений.
18.7. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня направления претензии.

18.8. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

18.9. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

18.10. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

18.11.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки, которая будет удерживаться из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора.
19.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

19.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.

19.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

19.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

19.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

- война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

- массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

19.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

19.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

20.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
          20.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем проведения переговоров.

          20.2. Претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть предъявлены в течение 1 (одного) месяца после возникновения основания для их предъявления. Датой предъявления претензии считается дата штемпеля почтового отправления. 

          20.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на ее полное или частичное удовлетворение, или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии. 

          20.4.  Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

21.ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
21.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев установленных настоящим Договором.
21.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

21.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 21.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

21.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

21.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

21.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об отказе от исполнения обязательств Подрядчика за 3 (три) дня до даты предполагаемого отказа от исполнения обязательств. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об одностороннем отказе Заказчиком от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
21.7. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

21.8. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 

21.9. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней. 

21.10. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности. 
22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
22.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 

Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
22.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за свои собственные.

22.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

22.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

22.5. Требования пункта 22.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
22.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований Раздела 22 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
23. ТОЛКОВАНИЕ
23.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

23.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.

23.3. При реализации условий договора (при противоречиях, невключении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:


- настоящий Договор;


- протокол о результатах закупки;


- извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;


- предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;


- протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).
24. ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА
24.1. Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика, (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры) представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.
25. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
            25.1. Уступка права требования по настоящему договору может быть произведена Подрядчиком исключительно после предварительного письменного согласования уступки права требования Заказчиком.

25.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6.10 и 21.7., считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

25.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

25.4. В случае изменения реквизитов, указанных в  разделе 27 настоящего Договора, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

25.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

25.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
25.7. Договор вступает в силу и считается заключенным сторонами: 

С момента подписания Сторонами настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
25.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
26. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
1. Приложение № 1 «Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг».

2. Приложение № 2 «График финансирования поставок, работ и  услуг и освоения капитальных вложений  по строительству (реконструкции)».

3. Приложение № 3 «Календарный план строительства (реконструкции) объекта».

4. Приложение № 4 «Сводная ведомость и сроки поставки основного электрооборудования по строительству (реконструкции) объекта».
5. Приложение № 5 «Список субподрядных организаций». 

6. Приложение  «Безотзывная банковская гарантия» 
.
7. Приложение № 7 «Закупочная документация и предложение победителя, выявленного по результатам закупочной процедуры» (включается по усмотрению Заказчика).
8. Приложение № 8 «Техническое задание (техническое условие)».
9. Приложение № 9 «Исходные данные на проектирование».
10. Приложение № 10 «Техническая документация».
11. Приложение № 11 «Формат предоставления информации».

12. Приложение № 12 «Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика».
27. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»


	_____________________________

(наименование)

	Юридический адрес: ____________________ 

Фактический адрес: _____________________ 
	Юридический адрес: _____________________

Фактический адрес:______________________



	_____________________________________

ИНН/КПП: ______________/_____________
р/с:  ________________ в  _______________
БИК:   ________________________________

к/с:  __________________________________

ОКПО/ОГРН/ОКАТО: __________________
	ИНН/КПП: ______________/______________

р/с:  ______________ в ___________________

БИК:   _________________________________

к/с:  ___________________________________

ОКПО/ОГРН/ОКАТО: ___________________


	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________
(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.                     


                                                                                    Приложение № 1 к договору 

                                                                                    № ____________ от «__» ______ 20__ г.

Сводная таблица стоимости поставок, работ и услуг 
по строительству (реконструкции) ………(наименование объекта) 

В ценах на момент подачи Конкурсной заявки: «___»______________________года

  тыс. руб
	 №
	Наименование затрат
	Стоимость без НДС

	
	
	СМР
	Оборуд
	Прочие
	Всего

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1


	Глава1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	

	1.1.
	Вертикальная планировка
	
	
	
	

	2
	Глава 2. Основные объекты строительства


	
	
	
	

	2.1
	ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
	
	
	
	

	2.1.1.
	…….
	
	
	
	

	2.2.
	ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
	
	
	
	

	2.2.1.
	………….
	
	
	
	

	2.3.
	ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
	
	
	
	

	2.3.1.
	…..
	
	
	
	

	2.4.
	ЗРУ 10 кВ
	
	
	
	

	
	Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
	
	
	
	

	
	Сооружение системы РЗА и ПА
	
	
	
	

	2.5.
	Сооружение системы АСУ ТП ПС
	
	
	
	

	2.5.1.
	Сооружение системы АИиСКУЭ
	
	
	
	

	2.5.2.
	Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей)
	
	
	
	

	2.6.
	Заземление (наружный контур ПС)
	
	
	
	

	2.7.
	СМР Собственные нужды: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ
	
	
	
	

	3
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения


	
	
	
	

	4
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства


	
	
	
	

	5
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи


	
	
	
	

	6
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации


	
	
	
	

	7
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	

	8
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	

	9
	Глава 9. Прочие работы и затраты (при необходимости допускается разбивать по вышеуказанным главам)
	
	
	
	

	
	Итого общая стоимость без НДС 
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	

	
	Всего общая стоимость с НДС
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    

Приложение № 2 к договору                                                                            № ____________ от «__» ______ 20__ г.

                 


График финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции) ………(наименование объекта)

Начало выполнения работ: «___»____________________года.

Окончание выполнения работ: «___»____________________года.

   тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование работ (этапа)
	Стоимость работ (этапа)                      
	Сроки

выполнения работ
	План  финансирования и освоения КВЛ с разбивкой по месяцам и этапам c момента подписания Договора

	
	
	
	
	01/этап
	02/этап
	03/этап
	…

	1


	Глава1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Вертикальная планировка
	
	
	
	
	
	

	2
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	

	2.1
	ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	…….
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	………….
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	…..
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	ЗРУ 10 кВ
	
	
	
	
	
	

	
	Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
	
	
	
	
	
	

	
	Сооружение системы РЗА и ПА
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Сооружение системы АСУ ТП ПС
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	Сооружение системы АИиСКУЭ
	
	
	
	
	
	

	2.5.2.
	Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей)
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Заземление (наружный контур ПС)
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	СМР Собственные нужды: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	в т.ч. оборудование:
	
	
	
	
	
	

	2.8.1.
	Стоимость основного оборудования
	
	
	
	
	
	

	2.8.2.
	Стоимость оборудования РЗА
	
	
	
	
	
	

	….
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Всего оборудование без НДС
	
	
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	

	
	Всего оборудование с НДС
	
	
	
	
	
	

	3
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	
	
	

	4
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	
	

	5
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	
	

	6
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации
	
	
	
	
	
	

	7
	Глава 7. 

Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	
	

	8
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	
	

	9
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту объем капитальных вложений по месяцам без НДС
	
	
	
	
	
	

	НДС
	
	
	
	
	
	

	Итого по объекту  объем капитальных вложений по месяцам с НДС
	
	
	
	
	
	

	
	Авансовые платежи

	
	
	
	
	
	

	
	Авансовый платёж в размере __% от строительно-монтажных работ (с НДС)


	
	
	
	
	
	

	
	Авансовый платёж в размере __% от стоимости оборудования (с НДС)
	
	
	
	
	
	

	
	Авансовый платёж в размере __% от стоимости доставленного оборудования 
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО финансирование по месяцам  без НДС 
	
	
	
	
	
	

	НДС
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО финансирование по месяцам  с НДС
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    

 


                                                                                       Приложение № 3 к договору                                                                            
                                                                                       № ____________ от «__» ______ 20__ г.

Календарный план строительства (реконструкции) объекта

Начало выполнения работ: «___»____________________года.

Окончание выполнения работ: «___»____________________года.

    тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование работ (этапа)
	Стоимость работ (этапа)                      
	Ед. изм.
	Объем работ
	Сроки

выполнения работ
	План  освоения капитальных вложений с разбивкой по месяцам в соответствии с Договором

	
	
	
	
	
	
	01/этап
	02/этап
	03/этап
	..

	1


	Глава1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Вертикальная планировка
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	ОРУ (КРУЭ) 220 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	ОРУ (КРУЭ) 110 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	ОРУ (ЗРУ) 35 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	ЗРУ 10 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сооружение ВЛ 220, 110, 35, 10 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сооружение системы РЗА и ПА
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Сооружение системы АСУ ТП ПС
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	Сооружение системы АИиСКУЭ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.2.
	Кабельное хозяйство (прокладка силовых и контрольных кабелей)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Заземление (наружный контур ПС)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	СМР Собственные нужды: тр-ры 10 кВ, ВЛ-10кВ, ЩСН 0.4 кВ, РЩ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Глава 3. 

Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Глава 7. 

Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Глава 8. 

Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Глава 9. 

Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по месяцам объем капитальных вложений без НДС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по месяцам объем капитальных вложений с НДС
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    




                                                                                 Приложение № 4 к договору                                                                          

                                                                                 № ____________ от «__» ______ 20__ г.

Сводная ведомость и сроки поставки основного электрооборудования по строительству (реконструкции) объекта

	№

п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость (тыс. руб.)
	Год, месяц поставки

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого: стоимость оборудования


	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    




                                                                                 Приложение № 5 к договору                                                                          

                                                                                 № ____________ от «__» ______ 20__ г.

Список субподрядных организаций 

на момент заключения договора

.

	№ п/п
	Наименование      организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. руб.)

	1.
	…
	…

	…
	…
	…

	…
	…
	…


	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    




                                                                                 Приложение № 7 к договору                                                                          

                                                                                 № ____________ от «__» ______ 20__ г.

Закупочная документация и предложение победителя, выявленного по результатам закупочной процедуры (включается по усмотрения Заказчика)

…
	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    
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Типовое техническое задание (техническое условие)

на разработку проектной и рабочей документации на строительство (расширение, реконструкцию, техническое перевооружение) линии электропередачи (подстанции) ___________________(наименование объекта)

1. Основание для проектирования.

1.1. Схема развития ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на период (дата), утвержденная (или согласованная, кем и когда) - для нового строительства и расширения.

1.2. Программа комплексного технического перевооружения электрических сетей ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» на период (дата), утвержденная (кем и когда) - для реконструкции и технического перевооружения.

1.3. Акты обследования технического состояния оборудования (№ акта, дата), строительных конструкций, инженерных коммуникаций и т.д., утвержденные в установленном порядке, - для расширения, реконструкции и технического перевооружения.

1.4. Перечень строек, объектов электросетевого хозяйства и затрат (план капитальных вложений), финансируемых за счет инвестиционных средств.

1.5. Договор об осуществлении технологического присоединения (№, дата договора, №, дата технических условий). 

1.6. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту: 

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ НТП ПС СО;

- Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.121-2006;

- СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации; 

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- прочие документы по усмотрению Заказчика. 

2. Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

Новое (расширение, комплексное техническое перевооружение и реконструкция, реконструкция с заменой отдельных видов оборудования).

Этапы разработки проекта.

I этап (если требуется) - обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту.

II этап (если требуется) - разработка, согласование и экспертиза проекта.

3.
Основные характеристики сооружаемого объекта (объекта реконструкции, техперевооружения).

 3.1.Для подстанции (ПС):

	Показатель
	Значение*

	Номинальные напряжения 
	

	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	

	Тип схемы каждого РУ
	

	Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ
	

	Количество резервных ячеек по каждому РУ
	

	Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов
	

	Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ)
	

	Район по количеству грозовых часов в году 
	

	Район по степени загрязненности атмосферы
	

	Вид обслуживания
	

	Возможность расширения
	

	Прочие особенности ПС, включая:

- требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту; 

- требования к охране объекта**;

- и т.д. (с уточнением в проекте)
	


3.2.Для воздушных и кабельных линий (ВЛ, КЛ): 

	Показатель
	Значение*

	Передаваемая мощность
	

	Количество цепей
	

	Номинальное напряжение
	

	Длина трассы
	

	Район по количеству грозовых часов в году 
	

	Район по степени загрязненности атмосферы
	

	Район по ветру 
	

	Район по гололеду
	

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	

	Число часов использования максимума нагрузки
	

	Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	


*
В случае невозможности привести значение показателя объекта следует указать «определяется в проекте».

**
Инженерно-технические (ограждение) и организационные мероприятия (обход территории объекта) и другие.

4. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить.

4.1. На I этапе «Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту» (в течение ___ месяцев с даты заключения договора на разработку проекта).

           4.1.1. В случае отсутствия схемных проработок по обоснованию и присоединению к энергосистеме проектируемого объекта, выполнить их и утвердить в составе данного этапа. При этом выполнить:

- формирование вариантов электрической связи нового объекта с энергосистемой;

- расчет технико-экономических показателей вариантов схем присоединения объекта к энергосистеме и выбор рекомендуемого варианта.

           4.1.2. Расчеты электрических режимов  и устойчивости работы сети 110 кВ и выше (для ДЗО, имеющих объекты напряжением 220 кВ)в районе сооружения объекта на год его ввода (проведение реконструкции, технического перевооружения) и на перспективу 5-10 лет с учетом динамики изменения электрических нагрузок энергорайона: режим зимних максимальных нагрузок рабочего дня, режим летних минимальных нагрузок выходного дня, режим летних максимальных нагрузок рабочего дня (для регионов, имеющих значительную долю ТЭЦ в общей установленной мощности), и режим паводка (для объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих выдачу мощности ГЭС).

            4.1.3. Выполнить предварительные изыскания (при необходимости), сопоставление (при необходимости) различных вариантов (с оценкой экономических показателей) технических решений строительства с расчетом различных режимов (нормальных, послеаварийных, ремонтных и токов короткого замыкания) работы сети (на основе различных схем ПС и их присоединений, конфигурации сети, конструктивных и компоновочных решений ВЛ (КЛ) и ПС и др.) и на этой основе определить:

Для ПС:

- принципиальную электрическую схему подстанции;

- принципиальные конструктивные и компоновочные решения (РУ открытого исполнения, КРУЭ или др.);

- параметры АТ (Т);

- решения по средствам компенсации реактивной мощности (СКРМ);

- принципиальные решения по системам (РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ и связи) с указанием мест их размещения;

- организацию управления подстанцией из удаленных центров управления;

- план заходов ВЛ/КЛ;

- место (район) размещения объекта, размер площадки.

Для ВЛ (КЛ):

- точки присоединения к сетям;

- основные технические решения, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций (опор, фундаментов и т.д.);

- трассу ВЛ (КЛ).

4.1.4. Для ПС (ВЛ/КЛ) по результатам I этапа определить на основе укрупненных экономических показателей ориентировочную стоимость объекта.

4.1.5. Материалы (по ПС, ВЛ, КЛ) с пояснительной запиской представить Заказчику для последующего рассмотрения и согласования профильными структурными подразделениями и утверждения руководством.

Материалы должны быть выполнены в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектирования.

4.2. На II этапе «Разработка, согласование и экспертиза проекта».

4.2.1. Для ПС определить и выполнить:

-
принципиальную электрическую схему с пояснительной запиской, при наличии принятых Заказчиком решений по типам оборудования - главную электрическую схему;

-
вариант площадки, компоновку, генеральный план;

· конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

· строительные решения, включая использование прежних зданий и сооружений (для реконструируемых ПС), а также строительство новых, на основе современных строительных технологий (сэндвич-панели и т.д.);

· технические требования к оборудованию (автотрансформаторы, трансформаторы, СКРМ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН и т.д.), в т.ч. и на основе вида обслуживания объекта;

· решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений в наиболее вероятных режимах, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

· специально обосновать замену основного электрооборудования, его модернизацию и объем;

· схемные и технические решения по ограничению токов короткого замыкания (т.к.з.); 

· конструктивное исполнение электрической связи между РУ, КРУЭ и трансформаторами (кабельные перемычки, токопровод и т.д.);

· необходимость и возможность расширения ПС в перспективе;

· решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН):

схему системы СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемая мощность источников СН;

-
решения по инженерным системам (противопожарным, водоснабжению и др.); 

-   решения по выбору вида оперативного тока, источников оперативного тока, схемы оперативного тока в нормальном режиме с указанием источников резервирования и схем резервирования; требуемая мощность источников оперативного тока;

· прочие разделы проектно-сметной документации.

4.2.2. Для ВЛ (КЛ) определить и выполнить:

· характеристики пропускной способности ВЛ (КЛ);

· протяженность и вариант прохождения трассы;

· количество цепей, конструкцию фазы и тросов;

· линейную изоляцию (тип кабеля); 

· тип опор и фундаментов (способ прокладки КЛ), схему заходов и подключения ВЛ (КЛ) к ПС;

· защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

· необходимость и расстановку СКРМ, дополнительные мероприятия повышения пропускной способности ВЛ (КЛ);

· необходимость сооружения системы раннего обнаружения гололедообразования и устройств плавки гололеда;

· средства снижения ветровой вибрации;

· расчет и выбор сечения жилы кабеля и экрана кабеля, способ соединения экранов кабелей;

· расчет наведенных потенциалов на экранах кабелей при применении схем транспозиции или одностороннего заземления экранов;

· измерение температуры КЛ и передача телеизмерения  на соответствующий ДП;

· прочие разделы проектно-сметной документации.

           4.2.3.Разработать технические решения по автоматизированной системе технологического управления (АСТУ). ( Помимо требований прочих НТД, проектирование вести с учетом требований ГОСТ серии 34 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы». В зависимости от вида, назначения, специфических особенностей объекта автоматизации и условий функционирования системы допускается оформлять разделы ТЗ в виде приложений, вводить дополнительные, исключать или объединять подразделы).

4.2.3.1. Технические решения по релейной защите и линейной автоматике (РЗА), противоаварийной автоматике (ПА), автоматике управления выключателями (АУВ) проектируемой ПС и прилегающей сети, в т.ч.:

4.2.3.1.1. Схему размещения устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики (ПА), определения мест повреждения (ОМП) в прилегающей сети. 

4.2.3.1.2. Совмещенную схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА, ПА, ОМП, телемеханики (ТМ), автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), мониторинга оборудования, включая противоположные концы ВЛ, КЛ. 

4.2.3.1.3. Схемы организации цепей переменного напряжения на каждой ПС. 

4.2.3.1.4. Схему организации передачи сигналов РЗ и ПА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов. 

4.2.3.1.5. Структурно-функциональные схемы устройств РЗА и ПА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП и ТМ. 

4.2.3.1.6. Перечень всех функций РЗА и ПА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, автотрансформатор и др.), необходимых на данном объекте, анализ реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

4.2.3.1.7. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:

· необходимости подключения к трансформатору тока в линии (для ВЛ с двумя выключателями) защит (дифференциально-фазной, продольной дифференциальной);

· требуемого количества ступеней резервных защит ВЛ и автотрансформаторов, места их установки и направленности;

· необходимости усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительной защиты на ВЛ 110-220 кВ);

· алгоритмов АПВ;

· принятых коэффициентов трансформации трансформаторов тока дифференциальных защит.

4.2.3.1.8. Решения по определению мест повреждения на каждой ВЛ (ОМП) с обоснованием применения способов двухстороннего или одностороннего замера в зависимости конфигурации сети («коридоры», одиночные линии).

4.2.3.1.9. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения на основании обосновывающих расчетов с учетом видов подключаемых устройств. 

4.2.3.1.10. Решения по приближению устройств РЗА и ПА к первичному оборудованию с проработкой вариантов их размещения в отдельных релейных щитах, сооружаемых в непосредственной близости к распределительным устройствам (РУ) соответствующих напряжений.

4.2.3.1.11. Общие технические требования к устройствам РЗА, ПА, ОМП и шкафам.

4.2.3.2. Основные технические решения по автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП), телемеханике на подстанции.

4.2.3.2.1. Перечень функциональных подсистем и задач АСУ ТП/ТМ. Дать характеристику задач, решаемых в АСУ ТП/ТМ, по каждой подсистеме. 

4.2.3.2.2. Структурная схема АСУ ТП/ТМ.

4.2.3.2.3. Перечень сигналов, собираемых в АСУ ТП/ТМ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

· название присоединения;

· вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

· источник информации;

· разрешающая способность;

4.2.3.2.4. получатели информации.

4.2.3.2.5. Требования к архивам АСУ ТП/ТМ.

4.2.3.2.6. Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):

· определение количества АРМ на ПС; 

· определение функций для каждого типа АРМ;

· определение конфигурации для каждого типа АРМ (состав и характеристики аппаратного обеспечения);

· характеристика ПО для каждого типа АРМ (состав и функциональное назначение каждого вида ПО).

4.2.3.2.7. Решения по оперативному управлению коммутационными аппаратами (КА) из центров диспетчерского управления.

4.2.3.2.8. Решения по выбору направлений передачи информации в центры управления регионов; обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления, а также решения по выбору протоколов передачи.

4.2.3.2.9. Решения по созданию общеподстанционного хранилища данных и организации доступа к хранилищу из вышестоящих систем управления.

4.2.3.3. Решения по регистрации аварийных событий (РАС) с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, ПА, в т.ч.:

· вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

· частота обработки;

· условия пуска (для обеспечения функции РАС);

· устройство регистрации.

4.2.3.4. Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому виду оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в АСТУ.

4.2.3.5. Требования к измерительным преобразователям, системам управления и регистрации:

· характеристика входных сигналов;

· характеристика выходных сигналов;

· функциональность;

· класс точности;

· интерфейсы и протоколы.

4.2.3.6. Основные организационно-технические решения по автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на проектируемой ПС.

4.2.3.6.1.  Создание (модернизация) АИИС КУЭ.

4.2.3.6.2. Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ.

4.2.3.6.3. Представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов электросетевого хозяйства измерения из устройства сбора и передачи данных (УСПД):

·  на уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) АИИС КУЭ;

·  в АРМ АИИС КУЭ подстанции.

4.2.3.6.4. Для распределительных устройств 110 кВ и выше с обходной системой шин при отсутствии трансформатора тока в линии (за линейным разъединителем) должны быть разработаны решения по обеспечению автоматической фиксации в УСПД перевода линии на обходной выключатель с отражением в МВИ расчета количества электроэнергии через присоединение.

4.2.3.6.5. Контроль качества электроэнергии в соответствии с 
ГОСТ 13109-97 и определение потерь электроэнергии при ее передаче от точки измерения до границы балансовой принадлежности.

4.2.3.6.6. Вычисление баланса электроэнергии по подстанции и отдельно по шинам всех классов напряжений, сравнение с допустимыми значениями небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных.

4.2.3.6.7. Направление, состав и характеристики данных, передаваемых на другие уровни управления, включая расчет объемов передаваемой информации.

4.2.3.6.8. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на внесение МВИ в Федеральный реестр МВИ; проведение испытаний с целью утверждения единичного типа средств измерений (при модернизации: проведение испытаний с целью утверждения единичного типа средств измерений в части реконструируемых и новых (вводимых) каналов измерения) и внесение АИИС КУЭ в Федеральный реестр средств измерений.

4.2.3.7. Организационно-технические решения по созданию систем связи (отдельным томом).
(Состав проектируемых систем связи определяется для каждого конкретного проекта).

4.2.3.7.1. Перечень направлений организуемой связи с проектируемого объекта.

4.2.3.7.2. Технико-экономическое обоснование выбора видов (ВОЛС, РРЛ, ВЧ и пр.) и систем связи, включая расчет пропускной способности каналов связи. 

4.2.3.7.3. Комплекс внутриобъектной связи (локальная вычислительная сеть, телефонная, оперативно-диспетчерская и пр.).

4.2.3.7.4. Линейно-эксплуатационная связь с обоснованием использования систем.

4.2.3.7.5. Схему организации связи, таблицу распределения информационных потоков систем связи, включая согласование 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» и других заинтересованных организаций.

4.2.3.7.6. Решения по организации системы управления, системы служебной связи, резервирования, аварийной сигнализации, тактовой синхронизации, системы сигнализации, системы маршрутизации, системы нумерации, системы защиты информации.

4.2.3.7.7. Выбор диапазонов частот.

4.2.3.7.8. Все решения должны быть взаимоувязаны с решениями по созданию систем связи в рамках следующих проектов (указать проекты).

4.2.3.8. Решения по подсистеме мониторинга и управления инженерными системами подстанции.

4.2.3.9. Решения по подсистеме мониторинга и диагностики основного оборудования ПС.

4.2.3.10. Решения по интеграции (информационному обмену) подсистем АСТУ: РЗА, ПА, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, мониторинга и диагностики состояния основного оборудования, инженерных систем подстанции; взаимодействие с оборудованием системы связи на основе открытых стандартов.

4.2.3.11. Решения по диагностике, надежности, отказоустойчивости и резервированию системы АСТУ, а также резервному управлению первичным оборудованием при отказах АСТУ.

4.2.3.12. Решения по электромагнитной совместимости устройств АСТУ и обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

4.2.3.13. Решения по организации электропитания подсистем АСТУ и других систем, включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики; 

- определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров зарядно-подзарядных устройств;

- схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН;

- ориентировочные расчеты токов короткого замыкания в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока;

- выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

            - построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и постоянного оперативного тока;

            - контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли».

4.2.3.14. Обеспечение инфраструктуры, включая:

· подготовку помещений, в том числе создание систем поддержания микроклимата;

· организацию системы гарантированного электропитания всех подсистем АСТУ с обеспечением непрерывной работы при отсутствии внешнего энергоснабжения (в соответствии с действующими НТД, уточняется для каждого конкретного проекта).

4.2.3.15. Привести предварительный расчет кабельной продукции, необходимой для создания подсистем АСТУ.

4.2.3.16. Произвести расчет надежности подсистем АСТУ, разработать программу обеспечения надежности.

                              4.2.3.17.Разработать программы и методики испытаний систем. 
            4.2.4. Оценка воздействия ВЛ (КЛ) и ПС на окружающую среду (ОВОС). Раздел «Охрана окружающей среды» оформить отдельным томом.

4.2.5. Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел оформить отдельным томом.

4.2.6. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, включая предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами перезавода ВЛ в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. 

В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) и пускового комплекса должны быть проработаны решения:

В части АСТУ:

· выполнение релейной защиты при постановке под напряжение построенных участков ВЛ с учетом схемы их подключения к ПС;

· взаимодействие вновь устанавливаемых устройств РЗА и ПА с существующими на ПС устройствами РЗА и ПА.


- состав компонентов ТМ, АСУ ТП, вводимых на каждом этапе строительства;


- организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни управления;

- по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС.

4.2.7. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого хозяйства.

4.2.8. Охранные мероприятия для подстанции в соответствии с требованиями норм.

4.2.9. Выполнить раздел «Организация эксплуатации». В разделе:

· учесть существующее расположение ремонтных баз в регионе, определить оптимальную схему организации техобслуживания ПС (ВЛ/КЛ);

· оптимизировать схему управления обслуживанием ПС (ВЛ/КЛ) с учетом расположения центров и линий управления, сложившихся в данном регионе;

· рассчитать численности и квалификации эксплуатационного персонала, транспорта, ЗИП, КИП, с учетом возможности работы ПС в автоматизированном режиме.

4.2.10. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

4.2.11. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

При выполнении корректировки проект следует переработать с учетом освоенных объемов капитальных вложений (на дату начала корректировки) по ранее утвержденному проекту.

4.2.12. Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов электросетевого хозяйства (при необходимости).

4.2.13. В сметную документацию включить затраты на проведение работ по межеванию, предоставлению, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель.
4.2.14. В состав проекта включить материалы «Предварительное согласование места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Межевание земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства» (при необходимости).

4.2.15. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel.

a) 4.2.16. Материалы (в случае одностадийного проектирования - по результатам II этапа) в соответствии с ТЗ в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» (его филиалы) для последующего прохождения государственной экспертизы и утверждения руководством  ДЗО.

Примечание: в разделе 4 приведены полные типовые требования к составу и содержанию ТЗ при новом строительстве. При реконструкции и техническом перевооружении ПС состав и содержание ТЗ может быть изменено (дополнено либо уменьшено). 

5. Особые условия.

5.1. Реконструкция ведется в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения (при необходимости).

5.2. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.3. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с Природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Главгосэкспертизой России (при необходимости).

5.4. Выполнить в составе проекта отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования (при необходимости).

5.5. Выполнить в составе проекта отдельным томом конкурсную документацию по выбору подрядной организации для выполнения СМР и пуско-наладочных работ (при необходимости).

5.6. Разработать на стадии проектирования план-график строительства объекта в рамках модели системы управления важнейшими инвестиционными проектами с декомпозиционной разбивкой, учитывающей мероприятия по подготовке и утверждению ИРД, ПСД, СМР, ПНР, МТиО и вводу объекта в эксплуатацию в соответствии с приложениями № 1 и 2 к Техническому заданию.
6. Выделение пусковых комплексов. 

(требования к выделению пусковых комплексов).

7.
Начало строительства объекта (ВЛ (КЛ) или ПС).


(указать срок начала строительства объекта).

8.
Срок выполнения проекта.


(в соответствии с календарным графиком к договору на разработку проекта).

9.
Проектная организация - генеральный проектировщик.


(выбирается  на конкурентной основе).

10.
 Исходные данные для разработки проекта. 

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком с учетом рекомендаций Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	                     Приложение № 1

  к Техническому заданию




Методика разработки типовых графиков производства работ по строительству ПС и КВЛ с учетом декомпозиционной разбивки по видам работ для включения в техническое задание на разработку проектной документации для важнейших инвестиционных проектов

Сокращения, применяемые в Методике

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии.

АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления.

АСДУиТМ - автоматизированная система диспетчерского управления и телемеханика.

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим.

АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.

процессом.

БМК - блочно-модульная конструкция. 

БКМ - блочная конструкция модульная.

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи.

ГПР - график производства работ.

ДГ - директивный график.

ЗДЗ - защита дуговых замыканий.

ЗРУ - закрытое распределительное устройство.

ИРД - исходно-разрешительная документация. 

КРУМ - комплектное распределительное устройство модульное.

КРУЭ - комплектное распределительное устройство элегазовое.

ЛЭП - линия электропередачи.

ОПН - ограничитель перенапряжения.

ОПУ - общеподстанционный пункт управления.

ОРУ - открытое распределительное устройство.

ПА - противоаварийная автоматика.

ПИР - проектно-изыскательские работы.

ПНР - пуско-наладочные работы.

ПО - программное обеспечение. 

ПС - подстанция.

ПСД - проектно-сметная документация. 

РЗА - релейная защита и автоматика.

РУ - распределительное устройство.

СМР - строительно-монтажные работы.

СОПТ - система оперативного переменного тока.

ССПИ - система сбора и передачи информации.

ТУ - технические условия.

ТСН - трансформатор собственных нужд.

ТП - Технологическое присоединение.

УКРМ - устройство комплектное распределительное модульное.

ЩСН - щит собственных нужд.

Требования к ГПР

1 Структурная декомпозиция работ должна соответствовать типовой WBS (приложение № 1).

1.1 Второй и третий уровни WBS должны соответствовать заголовкам объектных и локальных смет соответственно ПСД  должна соответствовать требованиям приложения № 3). 

1.2 Допускается корректировка WBS с целью удовлетворения требования 1.1.

1.3 Для графика строительства ВЛ в соответствии с приложением № 3 WBS для одной опоры умножается на количество опор.

1.4 Допускается добавление уровней WBS ниже третьего, если того требует качество принимаемых решений.

2 График должен начинаться вехой «Начало» и заканчиваться вехой «Окончание».

3 Каждая работа должна иметь предшественника и последователя.

4 На работы не допускается ставить ограничения по дате начала или окончания. Если существует условие, определяющее начало производства работы (например, «Окно» в отключении линии), то данные события должны быть заданы вехой.

4.1 Список обязательных вех проекта (вех ДГ) представлен в приложении № 2.

5 В ПО типу длительности работы нельзя присваивать значение «Фиксированная длительность и количество», в противном случае при сдвиге дат старта/финиша работы с введенным фактом образуется «разрыв». Необходимо присваивать тип «Фиксированное количество».

6 Дополнительные требования к проектным и изыскательным работам изложены в приложении № 3.

7 Требования к декомпозиции крупных работ представлены в приложении №4.

8 Требования к планированию ПИР и получению ИРД:

8.1 Работы по получению ИРД должны в любое временя соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

8.2 Работы по согласованию разделов проекта необходимо детализировать для каждого раздела проекта до получения единичного согласования (получение согласования любой организации указывается как одна работа «Согласование с [название организации]»).

8.3 Графики ПИР должны соответствовать структуре, представленной в приложении № 5.

9  Работы по конкурсным процедурам должны соответствовать структуре, представленной в приложении № 6.

10  Работы по поставке оборудования и материалов должны соответствовать структуре, представленной в приложении № 7. 

10.1 Поставка крупного оборудования должна быть разделена на отдельные работы. Допускается объединение работ по поставке материалов
в 1 раздел в случае, если они поставляются одной партией, при этом работа должна содержать ссылку на проектную спецификацию с указанием конкретного листа.

Требования к отражению работ по подготовке и согласованию ИРД, ПИР, поставкам оборудования, материалов, СМР и ПНР

1 Работы должны быть детализированы следующим образом:

1.1 Работы, которые будут производиться в течение ближайшего месяца, должны быть разбиты на блоки или шаги, продолжительность которых не должна превышать 3 дня.

1.2 Работы, которые будут производиться в течение ближайших трех месяцев должны быть разбиты на блоки или шаги. Продолжительность работы или её шага не должна превышать 7 дней.

1.3 По остальным работам допускается детализация до 14 дней. При детализации работ необходимо пользоваться по определению единичными физическими объемами  для каждого вида работ согласно приложениям № 4 (Критерии детализации работ на ПС 220/110 кВ).

2 Для каждой из работ, кроме работ по управлению проектом, должна быть назначена стоимость.

2.1 Назначение лимитной стоимости на WBS происходит путем привязки к работе соответствующих строк объектной сметы из раздела ССР, заголовок которого соответствует разделу WBS. 

2.2 Если строк сметы соответствует нескольким работам ГПР, то следует изменить тип работы на «гамак», которую необходимо соотнести со строкой сметы, и объединить исходные работы под новой работой-гамаком.

2.3 При соотнесении строки сметы работе необходимо также указать измеритель физического объема данной работы и его плановое количество.

2.4 Если работы имеют стоимость, но не отражены в смете (например, работы по подготовке и согласованию ИРД), с ними соотносится соответствующий объем расходов.

2.5 Все дополнительные работы и затраты должны быть зафиксированы в разделе WBS «Управление изменениями». Данным работам должна соответствовать смета на дополнительные работы и затраты по объекту, согласованная представителем технического надзора Заказчика.

	               Приложение № 1.1 

к Приложению №1 

          к Техническому заданию




Типовая WBS для ПС 110/220 кВ
	Код WBS
	Название WBS

	1
	Типовая WBS

	  001.1
	Исходно-разрешительная документация и проектирование

	    001.1.1
	Предпроектная подготовка

	    001.1.2
	Проектирование

	    001.1.3
	Разрешительная документация

	  001.2
	Выбор подрядчиков

	  001.3
	Поставка оборудования

	    001.3.1
	Силовое оборудование (220кВ)

	    001.3.2
	Силовое оборудование (110кв)

	    001.3.3
	Трансформаторы

	    001.3.4
	Оборудование среднего напряжения

	    001.3.5
	Системы отопления освещения и вентиляции

	    001.3.6
	Оборудование постоянного тока

	    001.3.7
	Оборудование вторичной коммутации

	    001.3.8
	РЗА

	    001.3.9
	АСДУ и ТМ, АИИС КУЭ, сети связи

	    001.3.10
	КЛ (ВЛ)

	  001.4
	Строительные работы

	    001.4.1
	Подготовка территории к строительству

	      001.4.1.1
	Рубка леса и срезка кустарника

	      001.4.1.2
	Срезка растительного слоя 

	      001.4.1.3
	Вертикальная планировка

	      001.4.1.4
	Устройство водоотводных сооружений

	      001.4.1.5
	Устройство водоотводных железобетонных лотков

	    001.4.2
	ОРУ 220 кВ

	      001.4.2.1
	Строительные работы + Фундаменты

	    001.4.3
	ОРУ 110 кВ

	      001.4.3.1
	Строительные работы + Фундаменты

	    001.4.4
	Трансформаторы

	      001.4.4.1
	Строительные работы + Фундаменты

	      001.4.4.2
	Сооружение объезда и переезда с пропуском воды

	      001.4.4.3
	Усиление автодороги в месте пересечения с теплотрассой, коммуникациями

	    001.4.5
	Кабельное хозяйство

	    001.4.5.1
	Кабельные каналы ОРУ 220 кВ

	    001.4.5.2
	Кабельные каналы ОРУ 110 кВ

	    001.4.5.3
	Кабельные каналы главных трансформаторов

	001.4.6
	ЗРУ 220/110 кВ

	    001.4.7
	ОПУ

	    001.4.7.1
	Строительные работы здания

	    001.4.7.2
	Хозяйственно-питьевой водопровод

	    001.4.7.6
	Противопожарный водопровод

	    001.4.7.5
	Бытовая канализация

	    001.4.7.3
	Отопление

	    001.4.7.4
	Вентиляция

	    001.4.7.7
	Кондиционирование

	    001.4.8
	ЗРУ 10кВ с реактивными камерами

	    001.4.8.1
	Строительные работы здания (9х21м)

	    001.4.8.2
	Противопожарный водопровод

	    001.4.8.3
	Отопление

	    001.4.8.4
	Вентиляция

	    001.4.9
	Подъездная автодорога, внутриплощадочные автопроезды и площадки

	    001.4.10
	Насосная станция первого подъема

	    001.4.11
	Насосная станция пожаротушения

	    001.4.12
	Камера переключения задвижек

	    001.4.13
	Наружные сети и сооружение водопровода

	    001.4.14
	Наружные сети и сооружение маслоотводов

	  001.4.14.1
	Маслоотводы

	  001.4.14.2
	Маслосборники 

	    001.4.15
	Наружные сети и сооружения канализации

	    001.4.16
	Наружные сети и сооружения 

	    001.4.17
	Благоустройство

	  001.4.17.1
	Ограждение

	  001.4.17.2
	Устройство тротуара

	  001.4.17.3
	Озеленение

	  001.4.17.4
	Установка малых архитектурных форм

	  001.4.17.5
	Укрепление свободной территории щебнем

	  001.4.17.6
	Освещение ПС

	  001.4.17.7
	Прочие работы

	  001.5
	Монтажные и пуско-наладочные работы

	    001.5.1
	Оборудование ОРУ 220 кВ

	    001.5.2
	Оборудование ОРУ 110 кВ

	    001.5.3
	Трансформаторы

	    001.5.3.1
	Доставка трансформаторов 

	   001.5.3.2
	Монтаж трансформаторов 

	    001.5.4
	Кабельное хозяйство

	   001.5.4.1
	Кабельное хозяйство

	    001.5.4.2
	Контрольные кабели

	    001.5.5
	ОПУ

	    001.5.5.1
	Щиты собственных нужд

	    001.5.5.2
	Монтаж оборудования ОПУ, АКБ

	    001.5.5.3
	Силовое эл. оборудование  ОПУ

	    001.5.5.4
	Кабельные конструкции ОПУ

	    001.5.5.5
	Силовые кабели

	  001.5.5.19
	Вторичная коммутация

	    001.5.5.6
	Контрольные кабели

	   001.5.5.7
	РЗА

	    001.5.5.8
	Средства передачи информации осцилографирование

	    001.5.6
	ЗРУ 10кВ с реактивными камерами

	    001.5.6.1
	Силовое электрооборудование, освещение, отопление и заземление

	    001.5.6.2
	Расстановка кабельных конструкций

	    001.5.6.3
	Силовые кабели

	    001.5.6.4
	Вторичная коммутация

	    001.5.6.5
	Контрольные кабели

	    001.5.7
	Работы на смежных ПС 

	    001.5.7.1
	Телемеханика. Смежные подстанции.

	    001.5.7.2
	АИИС КУЭ. Смежные подстанции.

	    001.5.8
	АСДУ

	    001.5.9
	АИИС КУЭ

	    001.5.10
	ВЧ каналы релейной защиты по ВЛ 220 кВ на ПС 220кВ 

	    001.5.11
	Средства связи

	    001.5.12
	Средства ВЧ каналов РЗ и ТО

	    001.5.21
	ВЧ каналы релейной защиты по ВЛ 

	  001.5.21.1
	Монтаж оборудования ВЧ каналов РЗ 

	    001.5.22
	ВЧ каналы связи по ВЛ 

	    001.5.23
	Каналы ТО и ПА по ВОЛС на ПС 

	    001.5.24
	ВЧ каналы релейной защиты по ВЛ 

	    001.5.25
	ВЧ каналы связи по ВЛ 

	    001.5.13
	ВОЛС

	    001.5.14
	ОПС

	    001.5.15
	Насосная станция первого подъезда

	    001.5.16
	Насосная станция пожаротушения

	    001.5.17
	Камера переключения задвижек

	    001.5.18
	Пусконаладочные работы

	  001.6
	Включение подстанции

	  001.7
	Регистрация права собственности

	  001.8
	Управление изменениями


Типовая WBS для КЛ

	Исходно-разрешительная документация и проектирование

	Предпроектная подготовка

	Проектирование

	Разрешительная документация

	Поставка  оборудования

	Муфты (по строительным длинам)

	Кабель

	Лотки, каналы, железобетон

	ВОЛС

	СМР

	    Горизонтальное бурение

	    Разработка грунта - общестроительные работы

	    Монтаж лотков

	    Монтаж кабеля и ВОЛС

	    Монтаж соединительных муфт

	    Обратная засыпка

	    Благоустройство

	Включение

	Регистрация права собственности

	Управление изменениями


Типовая WBS для ВЛ (одна опора)

	Исходно-разрешительная документация и проектирование

	Предпроектная подготовка

	Проектирование

	Разрешительная документация

	Поставка  оборудования

	Муфты (по строительным длинам)

	Кабель

	Лотки, каналы, железобетон

	ВОЛС

	СМР

	  Разбивка трассы, вырубка леса

	  Устройство временных дорог

	  Разработка грунта под фундамент и установка фундаментов

	  Сборка и установка опор

	    Монтаж провода и грозотроса

	   Благоустройство

	Включение

	Регистрация права собственности

	Управление изменениями


                                                                                          Приложение № 1.2 

                                                         к Приложению №1 

                                                                   к Техническому заданию

Вехи директивного графика

	ID работы
	Название работы

	DG001
	Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>

	DG002
	Согласовано задание на проектирование в МРСК

	DG003
	Согласовано ТЗ на проведение закупки на ПИР в МРСК

	DG004
	Объявлена конкурсная процедура на ПИР

	DG005
	Вскрытие конвертов

	DG006
	Заключен договор на ПИР

	DG007
	ПСД получена

	DG008
	ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>

	DG009
	ПСД согласована в МРСК, ФСК

	DG010
	Получено заключение государственной экспертизы

	DG011
	Заключен договор аренды зем. участка

	DG012
	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)

	DG013
	Согласовано ТЗ на проведение закупки на СМР в МРСК/<СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>

	DG014
	Объявлена конкурсная процедура на СМР

	DG015
	Вскрытие конвертов

	DG016
	Заключен договор на СМР

	DG017
	Завершена поставка оборудования РУ 220/110/35 кВ

	DG018
	Завершена поставка оборудования РУ 10 кВ

	DG019
	Завершена поставка оборудования Трансформаторы

	DG020
	Завершена поставка оборудования РЗА

	DG021
	Завершена поставка оборудования АСДУ и ТМ, АИИСКУЭ, сети связи

	DG022
	Завершены СМР, ПНР

	DG023
	Объект включен

	DG024
	Получено разрешение в Ростехнадзоре (разрешение на допуск в эксплуатацию)

	DG025
	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	DG026
	Объект введен на бух. учет


	


                                                                                  Приложение № 1.3

                                         к Приложению №1 

                                                   к Техническому заданию

Требования к проектно-изыскательным работам

1. Объединять рабочие чертежи архитектурных решений и строительных конструкций в раздел проекта АС (Приложение Б ГОСТ 21.1101-2009).

2. Заголовки глав и разделов проекта должны соответствовать заголовкам глав и объектных (либо локальных, если локальная смета не входит ни в какую объектную) смет сводного сметного расчета, составленного в соответствии с Методологией определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).
	               Приложение № 1.4 

к Приложению №1 

          к Техническому заданию




Требования к декомпозиции

	Строительство ВЛ

	№ п/п
	Наименование работ
	Границы

	Воздушная линия

	1
	Строительство фундаментов
	1 опора

	2
	Монтаж опор
	1 опора

	3
	Монтаж провода
	1 цепь/ 1 пролет

	4
	Монтаж ВОЛС
	1 цепь/ 1 пролет

	5
	Монтаж грозопровода
	1 цепь/ 1 пролет

	6
	Монтаж арматуры, ОПН
	1 опора

	7
	Благоустройство
	1 пролет

	8
	Прочие инженерные сооружения (отвод каналы, временные автодороги, защиты газопроводов и пр.)
	1 шт./1 км

	9
	Сложные пересечения (ж/д переезды, федеральные и региональные автодороги, водные преграды и пр.)
	1 пересечение

	Кабельная линия

	1
	Разработка грунта
	1 пикет

	2
	Устройство "постелей", монтаж лотков
	1 пикет

	3
	Монтаж кабеля
	1 строительная длина

	4
	Монтаж муфты
	1 шт./1 комплект (3 шт.)

	5
	Монтаж ВОЛС
	1 строительная длина

	6
	Горизонтально направленное бурение
	1 прокол

	7
	Обратная засыпка
	1 пикет

	8
	Благоустройство
	1 пикет


	               Приложение № 1.5 

к Приложению №1 

          к Техническому заданию




Структура ПИР и работ по получению ИРД 

Проектирование ПС

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на ПИР в ОАО <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Веха "Согласовано задание на проектирование в МРСК"

Работа "Согласование ТЗ на ПИР (ФСК/МРСК/РДУ)"

Работа "Утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, получение дефектных ведомостей"

Работа "Разработка основных технических решений, выполнение согласований"

Работа "Разработка рабочей документации"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование рабочей документации с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование рабочей документации с МРСК/РДУ"

Веха "ПСД согласована в МРСК, ФСК"

Работа "Утверждение рабочей документации"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

11 ПИР ВЛ, КЛ 0,4 кВ

Проектирование ССПИ

Работа "Подготовка и утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, заказ информационной графики, получение дефектных ведомостей"

Работа "Выбора трассы, выполнение инженерных изысканий"

Работа "Разработка рабочей документации"

Работа "Согласование геодезической службой"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование рабочей документации"

Работа "Утверждение рабочей документации"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

ПИР ИРД КЛ, ВЛ 10 кВ, 110 кВ

Проектирование ЗДЗ

Работа "Подготовка и утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, заказ информационной графики, получение дефектных ведомостей"

Работа "Выбора трассы, выполнение инженерных изысканий"

Работа "Разработка проектной документации"

Работа "Разработка рабочей документации"

Работа "Согласование проектной документации"

Работа "Согласование геодезической службой"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование рабочей документации"

Работа "Получение положительного заключения государственной экспертизы"

Веха "Получено заключение государственной экспертизы"

Работа "Утверждение проекта"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Разрешительная документация

Работа "Предварительное согласование места размещения"

Работа "Сдача документов в администрацию, получение разрешительного письма"

Работа "Сбор ТУ"

Работа "Получение СЭЗ"

Работа "Получение ПГГ1"

Работа "Внесение изменения в проект планировки территории, проект межевания территории"

Оформление права на земельный участок

Работа "Межевание и кадастровый учет ЗУ по трассе линии"

Работа "Получение ПГГ2/приказ (распоряжение) ТУ Росимущество/МУГИСО"

Работа "Получение, согласование, подписание, регистрация договора аренды"

Веха "Заключен договор  аренды земельного участка"

Получение разрешения на строительство

Работа "Подача заявления в администрацию города, получение разрешения на строительство"

Веха "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

ПИР ПС без ИРД (крупные объекты по которым не требуется разрешение на реконструкцию (Градостроительный кодекс Российской Федерации)

Работа "Получение ТУ (ФСК, МРСК)"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на ПИР в ОАО <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование ТЗ на ПИР (ФСК/МРСК/РДУ)"

Веха "Согласовано задание на проектирование в МРСК"

Работа "Утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Веха "Согласовано ТЗ на проведение закупки на ПИР в МРСК"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, получение дефектных ведомостей"

Работа "Разработка основных технических решений"

Работа "Согласование основных технических решений с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>/МРСК/ФСК"

Работа "Разработка заказных спецификаций на основное оборудование"

Работа "Согласование и утверждение заказных спецификаций"

Работа "Разработка рабочей документации"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование рабочей документации с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование рабочей документации с МРСК/ФСК/РДУ"

Веха "ПСД согласована в МРСК, ФСК"

Работа "Утверждение рабочей документации"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

12 ПИР ИРД ПС

Проектирование

Работа "Получение ТУ (ФСК, МРСК)"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на ПИР в ОАО <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование ТЗ на ПИР (ФСК/МРСК/РДУ)"

Веха "Согласовано задание на проектирование в МРСК"

Работа "Утверждение ТЗ на ПИР"

Веха "Утверждено задание на проектирование в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Подготовка и согласование ТЗ на проведение конкурентной процедуры"

Веха "Согласовано ТЗ на проведение закупки на ПИР в МРСК"

Работа "Разработка и согласование конкурсной документации, объявление процедуры"

Веха "Объявлена конкурсная процедура на ПИР"

Работа "Проведение конкурентной процедуры, вскрытие конвертов"

Веха "Вскрытие конвертов"

Работа "Подготовка и согласование экспертного заключения, подписание протокола о выборе победителя"

Работа "Согласование и подписание договора на ПИР"

Веха "Заключен договор на ПИР"

Работа "Сбор исходных данных, получение дефектных ведомостей"

Работа "Выбор площадки ПС, трассы линии"

Работа "Разработка основных технических решений"

Работа "Выполнение инженерных изысканий"

Работа "Согласование основных технических решений с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>/МРСК/ФСК"

Работа "Разработка проектной документации"

Работа "Разработка заказных спецификаций на основное оборудование"

Работа "Согласование и утверждение заказных спецификаций"

Работа "Согласование проектной документации"

Работа "Разработка рабочей документации"

Веха "ПСД получена"

Работа "Согласование геодезической службой"

Работа "Согласование рабочей документации с <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Работа "Согласование рабочей документации с МРСК/ФСК/РДУ"

Веха "ПСД согласована в МРСК, ФСК"

Работа "Согласование рабочей документации с заинтересованными службами города и землепользователями"

Работа "Получение положительного заключения государственной экспертизы"

Работа "Утверждение проекта"

Веха "ПСД утверждена в <СУБЪЕКТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ>"

Разрешительная документация

Работа "Предварительное согласование места размещения"

Работа "Сдача документов в администрацию, получение разрешительного письма"

Работа "Сбор ТУ"

Работа "Получение СЭЗ по площадке ПС"

Работа "Получение СЭЗ по линии"

Работа "Получение ПГГ1"

Работа "Получение ГПЗУ"

Работа "Внесение изменения в проект планировки территории, проект межевания территории"

Оформление права на земельный участок

Работа "Межевание и кадастровый учет ЗУ по трассе линии"

Работа "Получение ПГГ2/приказ (распоряжение) ТУ Росимущество/МУГИСО"

Работа "Получение, согласование, подписание, регистрация договора аренды"

Веха "Заключен договор аренды земельного участка"

Получение разрешения на строительство

Работа "Подача заявления в администрацию города, получение разрешения на строительство"

Веха "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

Приложение 6. Структура работ по проведению конкурентных процедур

Работа «Формирование ТЗ на конкурс»

Веха «Сформировано ТЗ на конкурс» 

Работа «Согласование и утверждение ТЗ на конкурс»

Веха «Утверждено ТЗ на конкурс»

Работа «Объявление конкурсной процедуры»

Работа «Проведение конкурсной процедуры по закупке и …»

Веха «Вскрытие конвертов»

Работа «Подготовка экспертного заключения»

Работа «Подготовка и согласование протокола выбора победителя»

Веха «Подписан протокол выбора победителя» 

Работа «Подписание договора»

Веха «Подписан договор на выполнение работ …»

Приложение 7. Структура работ по поставкам

Веха «Заказчиком утверждена спецификация на приобретение оборудования…»

Работа «Процедура выбора поставщика»

Веха «Определен поставщик оборудования»

Работа «Согласование заказной спецификации по форме завода»

Веха «Согласована спецификация по форме завода»

Веха «Договор составлен»

Работа «Согласование проекта договора»

Веха «Договор согласован»

Работа «Подписание договора поставки»

Веха «Договор подписан»

Работа «Оплата аванса по договору»

Веха «Аванс оплачен»

Веха «Заказ размещен на заводе»

Работа «Изготовление и поставка оборудования»

Веха «Оборудование на приобъектном складе» 

	                                   Приложение № 2

к Техническому заданию




График строительства объекта с декомпозиционной разбивкой

Строительство ПС 110 кВ
1. Проектно-изыскательские работы

1.1. Разработка и согласование технического задания на проектирование.
1.2. Подготовка и проведение конкурса на ПИР.
1.3. Заключение договора на ПИР.

1.4. Заключение договора на техприсоединение. 

1.5. Получение ТУ на ТП. 

1.6. Проведение комплекса изыскательских работ.

1.7. Разработка проектно-сметной документации.

1.8. Проведение Государственной экспертизы проекта.

1.9. Разработка рабочей документации, в том числе:   

Том 1. Общие материалы

Ведомость основных комплектов рабочей документации

Генеральный план

Наружные сети ливневой канализации

Заземление. Молниезащита

Схема электрическая главная

Сметная документация

Вертикальная планировка

Благоустройство

Том 2. Наружное освещение

Наружное освещение. Общестроительные работы

Наружное освещение

Прожекторная мачта ПМС-24.0. Заземление.

Прожекторная мачта ПМС-24.0. Архитектурно-строительные решения

Наружное освещение. Электротехнические работы

Наружное освещение

Задание заводу на изготовление шкафов управления

Спецификация материалов и оборудования

Электротехнические решения

Том 3.  Маслосборник

Резервуар емкостью 50 м3. Архитектурно-строительные решения

Резервуар емкостью 50 м3. Установка датчика уровня. Технологические решения

Маслосборник

Резервуар емкостью 50 м3. Заземление.

Том 4. КРУМ 6 кВ

Спецификация материалов и оборудования

Электротехнические решения. Компоновочные решения

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Архитектурно-строительные решения 

КРУМ 6 кВ. Общестроительные работы

КРУМ 6 кВ

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Ж/б конструкции. Фундаменты.

КРУМ 6 кВ. Электротехнические работы.

КРУМ 6 кВ

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Заземление.

Модульное здание КРУМ 6 кВ. 

Охранно-пожарная сигнализация.

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Отопление. Вентиляция.

Модульное здание КРУМ 6 кВ. Освещение. Силовая сеть.

Том 5. ОПУ

Модульное здание ОПУ. Архитектурно-строительные решения
Электротехнические решения. Компоновочные решения

Спецификация материалов и оборудования

Модульное здание ОПУ. Ж/б конструкции. Фундаменты.

Модульное здание ОПУ. Освещение. Силовая сеть.

Модульное здание ОПУ. Отопление. Вентиляция.

Модульное здание ОПУ. Охранно-пожарная сигнализация.

Установка ЩСН. Электротехнические решения.

Модульное здание ОПУ. Заземление.

Том 6. УКРМ

Электротехнические решения. Компоновочные решения

Спецификация материалов и оборудования

Модульное здание УКРМ. Ж/б конструкции. Фундаменты.

Модульное здание УКРМ. Архитектурно-строительные решения

Модульное здание УКРМ. Заземление.

Модульное здание УКРМ. Охранно-пожарная сигнализация.

Модульное здание УКРМ 6 кВ. Отопление. Вентиляция

Модульное здание УКРМ 6 кВ. Освещение. Силовая сеть

УКРМ. Электротехнические работы

Том 7. АИИС КУЭ

АИИС КУЭ. Техническое задание.                          

АИИС КУЭ. Технический проект.             

Спецификация материалов и оборудования

Пусконаладочные работы               

Том 8. Телемеханика

Том 9. ОРУ 110 кВ

Спецификация материалов и оборудования

Открытое распределительное устройство. Электротехнические решения

Открытое распределительное устройство. Архитектурно-строительные решения

Ячейковый портал ПСТ-110Я4С. Архитектурно-строительные решения

ОРУ 110 кВ. Общестроительные работы

ОРУ 110 кВ. Электротехнические работы

Том 10. Установка силового трансформатора 16 МВА 110/6,3/6,6 кВ

Трансформатор силовой 16000/110. Электротехнические решения.

Монтажные схемы подключений

Спецификация материалов и оборудования

Трансформатор силовой 16000/110. Архитектурно-строительные решения

Установка силового трансформатора 16000 кВА 110/6,3/6,6 кВ

Трансформатор силовой 16000/110. Общестроительные работы

Трансформатор силовой ТДТНШ 16000/110. Электротехнические работы

Установка силового трансформатора ТДТНШ 16МВА 110/6,3/6,6 кВ

Том 11. Управление и автоматизация элементов подстанции

РЗА

Вторичные соединения ЩСН

РЗА. Спецификация на оборудование и материалы.

РЗА. Схемы монтажные

РЗА. Принципиальные схемы.

РЗА. Пояснительная записка.

Задание заводу на изготовление шкафа аварийных событий.

Задание заводу на изготовление нетиповых шкафов автоматики.

Релейная защита элементов подстанции. 

Пусконаладочные работы

Том 12. Средства связи

Средства связи. Схема организации связи

Внутриобьектовая связь. Громкоговорящая поисковая связь. 

Спецификация на оборудование и материалы.

Средства связи

Том 13. Кабельное хозяйство

Журнал и раскладка силовых кабелей.

Журнал и раскладка контрольных кабелей.

Конструктивно-строительные решения.

Охранное освещение

Система автоматической пожарной сигнализации.

Система охранной сигнализации.

Система периметральной охранной сигнализации.    

Кабельное хозяйство.

Монтаж силовых кабелей.

Монтаж контрольных кабелей.

Кабельные каналы. Строительные работы.

Охранное освещение. Электротехнические работы.

Том 14. Охранное видеонаблюдение

Охранное видеонаблюдение.

Том 15. Система оперативного постоянного тока

Система оперативного постоянного тока.

Том 16. Наружное ограждение


Ограждение наружное. Строительные решения.

1.10. Утверждение ПСД и плана-графика финансирования.

2 .Оформление исходно-разрешительной документации.

2.1. Выполнение комплекса земельно-кадастровых работ.

2.1.1. Заключение договора на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ.

2.1.2. Оформление акта выбора земельного участка под строительство ПС. 

2.1.3. Заключение договора аренды земельного участка под площадку строительства подстанции.

2.2. Получение разрешения на строительство.

3. Проведение торгово-закупочных процедур.

3.1. Проведение торгово-закупочных процедур по поставке силовых трансформаторов и заключение договора поставки.

3.1.1. Разработка конкурсной документации.

3.1.2. Проведение конкурса.

3.1.3. Подведение итогов конкурса центральной конкурсной комиссией.

3.1.4. Заключение договора поставки оборудования.

3.1.5. Оплата аванса по договору поставки.

3.2. Проведение торгово-закупочных процедур по выбору генерального подрядчика и заключение договора подряда.

3.2.1. Разработка конкурсной документации.

3.2.2. Проведение конкурса.

3.2.3. Подведение итогов конкурса центральной конкурсной комиссией.

3.2.4. Заключение договора подряда.

3.2.5. Оплата аванса по договору подряда.

4. Поставка оборудования.
4.1. Поставка оборудования ОРУ 110 кВ.

Мачты

Порталы

Комплектная жесткая ошиновка 110 кВ ОЖК-110/1000.

БМК для установки оборудования ОРУ-110 кВ и блоки опорных изоляторов 10 кВ.

Заземлитель ЗОН-110.

ОПН -110 кВ.

ОПН нейтрали 110 кВ.

Комплектное распределительное устройство 110 кВ, в том числе:

Комплектный трехполюсный разъединитель 110 кВ 

КРУЭ 110 

Трансформаторы 

4.2. Поставка ЗРУ (КРУМ).

Шкафы КРУ 6 кВ К-105 (вводные, СВ и СР) К-128 (прочие) 

Шкафы КРУ в том числе:

Поставка систем жизнеобеспечения (освещение, отопление, вентиляция, сигнализация)

Поставка металлического каркаса, сэндвич панелей

Быстровозводимое здание, в том числе:

4.3. Поставка ОПУ

Быстровозводимое здание, в том числе:

Шкаф видеорегистратора

Шкафы ТМ

Шкафы АСКУЭ

Шкафы связи

ТСН (ТСЗ 160/6/0,4)

Шкаф ввода питания и секционного выключателя

Шкафы отходящих линий 2 секции 0,4 кВ

Шкафы отходящих линий 1 секции 0,4 кВ

Вводно-распределительное устройство в том числе:

Аккумуляторная батарея со сейсмоустойчивым стеллажом 

Шкафы распределения оперативного тока

Щита постоянного тока

Устройство зарядно-выпрямительное

СОПТ

Регистратор аварийных событий 

Шкаф центральной сигнализации 

Защита и автоматика Т1 и Т2 

РЗА, в том числе:

Поставка систем жизнеобеспечения (освещение, отопление, вентиляция, сигнализация)

Поставка металлического каркаса, сэндвич панелей

4.4. Поставка УКРМ

Быстровозводимое здание, в том числе:
Поставка металлического каркаса, сэндвич панелей

Поставка систем жизнеобеспечения (освещение, отопление, вентиляция, сигнализация)

КРМ

5. Строительно-монтажные работы.

5.1. Общестроительные работы.       

5.1.1. Подготовка территории расчистка и снятие растительного грунта.

5.1.2. Выполнение планировочных работ, отсыпка площадки.

5.1.2.1. Разбивка внутриплощадочной геодезической основы.

5.1.2.2. Устройство временных дорог и проездов.        

5.1.2.3. Устройство временных складских площадок.

5.1.3. Устройство ограждения площадки. 

5.1.3.1. Устройство земляного основания фундаментов ограждения.

5.1.3.2. Устройство щебеночной подушки вод фундаменты.

5.1.3.3. Устройство фундаментов ограждения.

5.1.3.4. Установка панелей ограждения.

5.1.3.5. Закрытие подпанельного пространства.

5.1.3.6. Обратная засыпка.   

5.1.3.7. Установка ворот.

5.1.4. Устройство заземления подстанции.

5.1.4.1. Устройство траншей под заземление.

5.1.4.2. Монтаж вертикальных заземлителей.  

5.1.4.3. Монтаж горизонтальных заземлителей.

5.1.4.4. Антикоррозийная защита сварных швов.

5.1.4.5. Обратная засыпка траншей.

5.1.4.6. Замеры сопротивления изоляции контура заземления.

5.1.4.7. Проверка металлосвязи с контракциями и элементами подстанции.

5.1.5. Фундаменты для порталов и мачт БМК.

5.1.5.1. Геодезические работы.

5.1.5.2. Разработка котлованов под фундаменты.

5.1.5.3. Устройство щебеночной подушки.

5.1.5.4. Монтаж сборных ж/б фундаментов.

5.1.5.5. Гидроизоляция фундаментов.

5.1.5.6. Обратная засыпка.

5.1.6. Фундаменты под оборудование ОРУ 110 кВ БМК и блоки опорных изоляторов 10 кВ.

5.1.6.1. Геодезические работы.

5.1.6.2. Разработка котлованов под фундаменты.

5.1.6.3. Устройство щебеночной подушки.

5.1.6.4. Бетоноподготовка.

5.1.6.5. Устройство армирования.

5.1.6.6. Установка анкерных болтов.

5.1.6.7. Устройство опалубки.

5.1.6.8. Бетонирование фундаментов.

5.1.6.9. Гидроизоляция фундаментов.  

5.1.6.10. Обратная засыпка.

5.1.7.Фундаменты трансформаторов 

5.1.7.1. Геодезические работы.

5.1.7.2. Разработка котлованов под фундаменты.

5.1.7.3. Устройство щебеночной подушки.

5.1.7.4. Бетоноподготовка.

5.1.7.5. Устройство армирования.

5.1.7.6. Установка анкерных болтов

5.1.7.7. Устройство опалубки.

5.1.7.8. Бетонирование фундаментов.

5.1.7.9. Гидроизоляция фундаментов.

5.1.7.10. Обратная засыпка

5.1.7.11. Устройство системы маслоотводов.

5.1.7.12. Устройство основания под маслоприемник

5.1.7.13. Устройство маслоприёмника из ж/б плит П 32.9-1.

5.1.7.14. Устройство маслоприёмника.

5.1.7.15. Обратная засыпка.

5.1.8. Устройство маслосборника.

5.1.8.1. Геодезические работы.

5.1.8.2. Разработка котлована под ж/б поддон.

5.1.8.3. Устройство щебеночной подушки.

5.1.8.4. Бетоноподготовка.

5.1.8.5. Устройство армирования.

5.1.8.6. Установка анкерных болтов.

5.1.8.7. Устройство опалубки.

5.1.8.8. Бетонирование фундаментов.

5.1.8.9. Гидроизоляция фундаментов.

5.1.8.10. Устройство песчаной подушки резервуар 

5.1.8.11. Монтаж резервуара маслосборника в комплекте.

5.1.8.12. Обратная засыпка.

5.1.8.13. Устройство смотрового колодца на резервуар.

5.1.9. Фундамент здания ОПУ.

5.1.9.1. Геодезические работы.

5.1.9.2. Устройство шурфов под ж/б стойки опоры.

5.1.9.3. Монтаж ж/б стоек опор.

5.1.9.4. Замоноличивание ж/б стоек опор.

5.1.10. Фундамент здания ЗРУ 

5.1.10.1. Геодезические работы.

5.1.10.2. Устройство шурфов под ж/б стойки опоры.

5.1.10.3. Монтаж ж/б стоек опор.

5.1.10.4. Замоноличивание ж/б стоек опор.

5.1.11.Фундамент здания УКРМ.

5.1.11.1. Геодезические работы.

5.1.11.2. Устройство шурфов под ж/б стойки опоры.

5.1.11.3. Монтаж ж/б стоек опор.

5.1.11.4. Замоноличивание ж/б стоек опор.


5.1.12. Кабельное хозяйство

5.1.12.1. Геодезические работы.

5.1.12.2. Планировка трасс.

5.1.12.3. Устройство щебеночных подушек, укладка опорных брусков.

5.1.12.4 Раскладка ж/б лотков по территории ПС.

5.1.12.5. Устройство кабельных каналов потребительских кабелей 10 кВ.

5.1.13. Внутриплощадочные автодороги.

5.1.14. Благоустройство Планировочные работы.

5.2 Монтажные работы.

5.2.1. Монтаж силовых трансформаторов Т1,Т2.

5.2.1.1. Установка силовых трансформаторов 110 кВ на фундаменты.

5.2.1.2.Монтаж на площадке комплекса временного маслохозяйства.

5.2.1.3. Подключение технологического оборудования к питающей сети, опробование.

5.2.1.4. Подготовка в технологической емкости масла для доливки в трансформаторы.

5.2.1.5. Испытания масла из трансформаторов и технологической емкости. Испытание приборов КИПиА.

5.2.1.6. Монтаж навесного оборудования.

5.2.1.7. Монтаж высоковольтных вводов 110 кВ.

5.2.1.8. Проверка трансформатора на герметичность. Доливка масла.

5.2.1.9. Монтаж приборов КИПиА, контрольного и силового кабеля.

5.2.1.10. Дегазация масла в баках трансформаторов.

5.2.1.11. Взятие проб масла после окончания монтажа.

5.2.1.12. Высоковольтные испытания.

5.2.2. ОРУ-110 кВ, 6 КВ.

5.2.2.1. Монтаж блочно-модульных конструкций БМК-Исеть под оборудование ОРУ-110 кВ.

5.2.2.2. Монтаж навесных кабельных конструкций по ОРУ-110 кВ.

5.2.2.3. Монтаж коммутационных шкафов и шкафов обогрева на ОРУ-110кВ.

5.2.2.4. Монтаж высоковольтных элегазовых РУ со встроенными модулями заземлителя-разъединителя. 

5.2.2.4.1. Установка опорных рам КРУЭ на фундамент.

5.2.2.4.2. Установка модулей КРУЭ на м/конструкции. Стыковка элементов КРУЭ.

5.2.2.4.3. Вакуумирование модуля КРУЭ. Закачка изолирующего газа.

5.2.2.4.4. Испытание и опробование ячеек КРУЭ в присутствии представителя завода-изготовителя оборудования.

5.2.2.5. Монтаж комплектных трехполюсных разъединителей 110 кВ.

5.2.2.6. Монтаж ОПН нейтрали силовых трансформаторов 110 кВ.

5.2.2.7. Монтаж ОПН -110 кВ.

5.2.2.8. Монтаж заземлителей ЗОН-110 кВ.

5.2.2.9. Монтаж опорных изоляторов 110 кВ.

5.2.2.10. Монтаж жесткой ошиновки 110 кВ.

5.2.2.11. Заземление оборудования.

5.2.2.12. Монтаж гибкой ошиновки 110 кВ.

5.2.2.13. Монтаж блочно-модульных конструкций БМК-Исеть под оборудование ОРУ-6,6/6,3 кВ.

5.2.2.14. Монтаж опорных изоляторов 6 кВ.

5.2.3. Монтаж оборудования ОПУ.

5.2.3.1. Монтаж быстровозводимого здания ОПУ.

5.2.3.1.1. Монтаж основания здания ОПУ на фундаменты.

5.2.3.1.2. Монтаж каркаса здания ОПУ.

5.2.3.1.3. Монтаж стен здания ОПУ.

5.2.3.1.4. Монтаж кровли здания ОПУ.

5.2.3.1.5. Утепление и герметизация здания ОПУ.

5.2.3.1.6. Монтаж входных дверей, окон.

5.2.3.1.7. Монтаж снегозадержания и отвода воды с кровли.

5.2.3.1.8. Монтаж внутреннего и наружного освещения здания ОПУ.

5.2.3.1.9. Монтаж системы отопления здания ОПУ.  

5.2.3.1.10. Монтаж системы вентиляции здания ОПУ.

5.2.3.1.11. Монтаж внутреннего контура заземления.

5.2.3.2. Монтаж устройств РЗА.

5.2.3.2.1. Монтаж терминалов защиты и автоматики Т1 иТ2.

5.2.3.2.2. Монтаж шкафа центральной сигнализации.

5.2.3.2.3. Монтаж регистратора аварийных событий.

5.2.3.2.4. Монтаж панели ТН 110 кВ, питания цепей оперативной блокировки.

5.2.3.2.5. Монтаж панели управления трансформаторами Т1 и Т2, и шинными аппаратами 110 кВ.

5.2.3.2.6. Заземление оборудования.

5.2.3.3. Монтаж СОПТ.

5.2.3.3.1. Монтаж щита постоянного тока.

5.2.3.3.2. Монтаж шкафов распределения оперативного тока.

5.2.3.3.3.Монтаж зарядно-выпрямительных устройств.   

5.2.3.3.4 Монтаж стеллажа под аккумуляторы. 

5.2.3.3.5. Монтаж аккумуляторов.

5.2.3.3.6. Формирование АБ.

5.2.3.3.7. Контрольный заряд АБ.

5.2.3.3.8. Заземление оборудования

5.2.3.4. Монтаж ЩСН

5.2.3.4.1. Шкафы отходящих линий 1 секции 0,4 кВ.

5.2.3.4.2. Шкафы отходящих линий 2 секции 0,4 кВ.

5.2.3.4.3. Шкафы ввода питания и секционного выключателя.

5.2.3.4.4. Монтаж трансформаторов собственных нужд. 

5.2.3.4.5. Испытание масла в ТСН 6/0.4 кВ.

5.2.3.4.6. Заземление оборудования.

5.2.3.5. Системы связи.

5.2.3.5.1. Монтаж телекоммуникационных шкафов.

5.2.3.5.2. Монтаж мультиплексоров.                  

5.2.3.5.3. Установка оргтехники и программного обеспечения.

5.2.3.5.4. Монтаж слаботочных сетей.

5.2.3.5.5. Подключение оборудования.

5.2.3.5.6. Заземление оборудования.

5.2.3.6. Монтаж АИИС КУЭ.

5.2.3.6.1. Монтаж шкафов АСКУЭ. 

5.2.3.6.2. Монтаж счетчиков.

5.2.3.6.3. Монтаж кабельной продукции.

5.2.3.6.4. Вторичная коммутация.

5.2.3.6.5. Заземление оборудования.

5.2.3.7. Монтаж АСУ ТП.

5.2.3.7.1. Монтаж шкафов телемеханики.

5.2.3.7.2. Монтаж кабельной продукции.

5.2.3.7.3. Установка оргтехники и ПО.

5.2.3.7.4. Вторичная коммутация.

5.2.3.7.5. Заземление оборудования.

5.2.4. Монтаж оборудования ЗРУ-6,6 кВ, 6,3кВ (КРУМ).

5.2.4.1. Монтаж быстровозводимого здания КРУМ.

5.2.4.1.1. Монтаж основания здания КРУМ на фундаменты.

5.2.4.1.2. Монтаж каркаса здания ОПУ.

5.2.4.1.3. Монтаж стен здания КРУМ.

5.2.4.1.4. Монтаж кровли здания КРУМ.

5.2.4.1.5. Утепление и герметизация здания КРУМ.

5.2.4.1.6. Монтаж входных дверей, окон.

5.2.4.1.7. Монтаж снегозадержания и отвода воды с кровли. 

5.2.4.1.8. Монтаж внутреннего и наружного освещения здания ОПУ.

5.2.4.1.9. Монтаж системы отопления здания КРУМ.

5.2.4.1.10. Монтаж системы вентиляции здания КРУМ.

5.2.4.1.11. Монтаж внутреннего контура заземления.

5.2.4.2. Монтаж РУ-6,6/6,3 кВ.

5.2.4.2.1. Установка в здание КРУМ ячеек 6,3/6,6 кВ.

5.2.4.2.2. Монтаж шинных мостов секций шин в ячейках КРУ.

5.2.4.2.3. Монтаж датчиков дуговой защиты.

5.2.4.2.4. Монтаж системы ОВОД (дуговая защита).

5.2.4.2.5. Монтаж вводов и проходных изоляторов 6,3/6,6 кВ.

5.2.4.2.6. Проверка механических регулировок выкатных элементов.

5.2.4.2.7. Заземление оборудования.

5.2.5. Монтаж устройства компенсации реактивной мощности.

5.2.5.1. Монтаж быстровозводимого здания УКРМ.

5.2.5.1.1. Монтаж основания здания КРУМ на фундаменты.

5.2.5.1.2. Монтаж каркаса здания ОПУ.

5.2.5.1.3. Монтаж стен здания КРУМ.

5.2.5.1.4. Монтаж кровли здания КРУМ.

5.2.5.1.5. Утепление и герметизация здания КРУМ.

5.2.5.1.6. Монтаж входных дверей, окон.

5.2.5.1.7. Монтаж снегозадержания и отвода воды с кровли.

5.2.5.1.8. Монтаж внутреннего и наружного освещения здания ОПУ.

5.2.5.1.9. Монтаж системы отопления здания КРУМ.

5.2.5.1.10. Монтаж системы вентиляции здания КРУМ.

5.2.5.1.11. Монтаж внутреннего контура заземления.

5.2.5.2. Монтаж оборудования УКРМ.

5.2.5.2.1. Установка в здании ячеек УКРМ.

5.2.5.2.2. Монтаж шинных мостов и кабельных связей.

5.2.5.2.3. Проверка механических регулировок элементов ячеек.

5.2.5.2.4. Заземление оборудования.

5.2.6. Монтаж устройств наружного освещения.

5.2.6.1. Подготовка прожекторов.

5.2.6.2. Монтаж прожекторов на мачтах.

5.2.6.3. Устройство кабельных трасс.

5.2.6.4. Монтаж шкафов питания и клемных коробок.

5.2.6.5. Прокладка кабельной продукции.

5.2.6.6. Подключение сетей внешнего освещения.

5.2.7. Кабельное хозяйство.

5.2.7.1. Подготовка кабельной продукции.

5.2.7.2. Прокладка силовых кабельных линий 6 кВ.

5.2.7.3. Прокладка силовых кабельных линий 0,4 кВ, цепей питания приводов оборудования.

5.2.7.4. Прокладка силовых кабельных линий 0,4 кВ, цепей обогрева оборудования.

5.2.7.5. Прокладка силовых кабельных линий 0,4 кВ, цепей обогрева, освещения и вентиляции модульных зданий.

5.2.7.6. Прокладка кабельных линий цепей оперативного постоянного тока.

5.2.7.7. Прокладка контрольного кабеля цепей защит и управления.

5.2.7.8. Вторичная коммутация.

5.2.8. Монтаж переметрального видеонаблюдения.

5.2.8.1. Монтаж шкафа видеорегистратора.

5.2.8.2. Монтаж видеокамер наблюдения по периметру ПС.

5.2.8.3. Прокладка кабельной продукции.

5.2.8.4 Установка оргтехники и ПО.      

5.2.8.5. Подключение видеокамер.

5.2.8.6. Наладка комплекса.

5.2.9. Монтаж пожарно-охранной сигнализации.

5.2.9.1 Монтаж пожарных датчиков и извещателей в здании ОПУ.

5.2.9.2. Монтаж пожарных датчиков и извещателей в здании
ЗРУ-6,6./6,3 кВ.

5.2.9.3. Монтаж пожарных датчиков и извещателей в здании УКРМ.

5.2.9.4. Монтаж устройств управления ПОС в модульных зданиях.

5.2.9.5. Монтаж оборудования оповещения и световых указателей в модульных зданиях.

5.2.9.6. Установка первичных средств пожаротушения.

5.2.9.7. Монтаж кабельных трас в ОПУ.

5.2.9.8. Монтаж кабельных трас в ЗРУ-6,6/6,3 кВ.

5.2.9.9. Монтаж кабельных трас в УКРМ.

5.2.9.10. Монтаж кабельных сетей в здании ОПУ.

5.2.9.11. Монтаж кабельных сетей в здании ЗРУ-6,6/6,3 кВ.

5.2.9.12. Монтаж кабельных сетей в здании УКРМ.

5.2.9.13. Подключение системы.

5.2.9.14. Заземление оборудования.

6. Комплексные пуско-наладочные работы

6.1. Наладка и испытания Т1, Т2.
6.2. Наладка защит и управления Т1, Т2.

6.3. Наладка защит и управления системы СН.

6.4. Наладка защит и управления системы СОПТ.

6.5. Наладка системы ЦС.

6.6. Наладка цепей оперативной блокировки.

6.7. Наладка защит и управления ЗРУ -6 кВ.

6.8. Высоковольтные испытания оборудования.

6.9. Специзмерения.

6.10. Наладка системы АСУ ТП.

6.11. Наладка системы АСКУЭ.

6.12. Наладка систем связи.

6.13. Наладка пожарно-охранной сигнализации.

7. Комплексное опробование (72 часа).

8. Ввод объекта в эксплуатацию.

8.1. Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию.

8.2. Получение разрешения Госстройнадзора на допуск в эксплуатацию.

8.3 Проведение рабочей комиссии по вводу. 

8.4. Проведение приёмочной комиссии.

8.5. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.6. Регистрация прав собственности на объект.

8.7. Объект поставлен на основные фонды.

Строительство ВЛ 110 кВ 

1 Проектно-изыскательские работы ВЛ 110 кВ.

1.1. Разработка и согласование технического задания на проектирование.

1.2. Подготовка и проведение конкурса на ПИР.

1.3. Заключение договора на ПИР.

1.4. Проведение комплекса изыскательских работ.

1.5. Разработка проектно-сметной документации.

1.6. Рассмотрение и согласование ПСД техническим блоком филиала.

1.7. Разработка рабочей документации.

1.8. Проведение Государственной экспертизы проекта.

1.9. Утверждение ПСД. 

1.10. Утверждение плана-графика финансирования.

2. Оформление исходно-разрешительной документации.

2.1. Земельно-кадастровые работы.

2.1.1. Заключение договора выполнения комплекса земельно-кадастровых работ.

2.1.2 Выполнение земельно-кадастровых работ.

2.1.3. Оформление акта выбора земельного участка.

2.1.4. Переоформление постановления о выделении земельного участка на период строительства.

2.1.5. Заключение договора аренды земельного участка.

2.1.6. Заключение договора аренды лесопользования.

2.1.7. Разработка проекта освоения лесов.

2.2. Получение разрешения на строительство.

3. Проведение торгово-закупочных процедур.

3.1. Проведение торгово-закупочных процедур по поставки провода
АС 300/66.

3.1.1. Разработка конкурсной документации.

3.1.2. Проведение конкурса.

3.1.3. Подведение итогов конкурса центральной конкурсной комиссией.

3.1.4. Заключение договора по поставки провода АС 300/66.

3.1.5. Оплата по договору на поставку провода АС 300/66.

3.2. Проведение торгово-закупочных процедур по выбору генерального подрядчика и заключение договора подряда ВЛ 110кВ.

3.2.1. Разработка конкурсной документации ВЛ 110кВ.

3.2.2. Проведение конкурса ВЛ 110кВ.

3.2.3. Подведение итогов конкурса центральной конкурсной комиссией ВЛ 110кВ.

3.2.4. Заключение договора подряда ВЛ 110кВ.

3.2.5. Оплата аванса по договору подряда ВЛ 110кВ.

4. Поставка материалов и оборудования для ВЛ 110 кВ.

4.1. Фундаменты для опор ЛЭП.

4.2. Опоры металлические.

4.3. Провод.

4.4. Изоляторы и арматура, в том числе:

Изоляторы стеклянные и полимерные.

Арматура для ВЛ.

4.5. Кабель оптический ВОЛС 9 (встроенный в грозотрос).

5. Строительно-монтажные работы, подготовка территории.

5.1. Подготовка территории строительства.

Перебазировка техники.

Вырубка просеки с очисткой территории и утилизацией порубочных остатков.

Устройство технологических проездов.

Устройство лежневых дорог.

5.2. Строительно-монтажные работы.

Раздел 1. Земляные работы.

Разработка грунта.

Устройство основания под фундаменты.

Раздел 2. Монтаж фундаментов.

Выполнение гидроизоляции фундаментов (обмазка битумом).

Установка сборных железобетонных фундаментов.

Устройство шпунтов.

Закрепление сборных железобетонных фундаментов монолитным бетоном.

Монтаж заземляющих устройств.

Обратная засыпка с уплотнением.

Раздел 3.Монтажные работы по ВЛ.

Укрупненная сборка опор.

Установка стальных опор.

Подвеска проводов.

Волоконно-оптическая линия связи.

Распайка волокон в муфтах.

5.3. Рекультивация земель.

6. Пусконаладочные работы.

7. Комплексное опробование (72 часа).

8. Ввод объекта ВЛ 110кВ  в эксплуатацию.

8.1 Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию.

8.2 Получение разрешения Госстройнадзора на допуск в эксплуатацию.

8.3 Проведение рабочей комиссии по вводу.

8.4. Проведение приёмочной комиссии.

8.5. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.6. Регистрация прав собственности на объект. 

8.7. Объект поставлен на основные фонды.

*- Перечень может дополняться (изменяться) в соответствии с принятыми проектными решениями.
	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    


                                                                                 Приложение № 9 к договору                                                                          

                                                                                 № ____________ от «__» ______ 20__ г.

Исходные данные на проектирование

…
	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    




                                                                                 Приложение № 10 к договору                                                                          

                                                                                 № ____________ от «__» ______ 20__ г.

Техническая документация

…
	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «МРСК Центра» 


	_____________________________

(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

         М.П.   «_____» _____________20___г.    



                                                                                                                                               Приложение № 11 

                                                                                                                                               к Договору № ___________ от «___» _______ 20 __ г.

Формат предоставления информации  утверждаем:

	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ЗАКАЗЧИКА:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)             
М.П.   «_____» _____________20___г.                     


	Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента)



	Наименование  контрагента


	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров 

(в том числе конечных)

	ИНН
	ОГРН
	Наименование (краткое)
	Код 

ОКВЭД
	ФИО руководи-теля (полностью)
	Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименова-ние/ФИО (полностью)
	Адрес регистра-

ции
	Серия и номер документа, удостоверя-

ющего личность 

(для физических лиц)
	Категория:

руководитель/

участник/ акционер/

бенефициар
	Офшорная компания
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и другие)

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Руководитель:  

_______________  (указывается ФИО)
                                                                             Приложение № 12
                                                                             к Договору № _______ от «__» _____ 20 __ г.

Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:
	От ___________________:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	От ______________________:

___________________________

(должность)

___________________________________

(Ф.И.О.)             
М.П.   «_____» _____________20___г.                     


СОГЛАСИЕ

     Я, ________________________________________________ (указать полностью ФИО), зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________ (указать полный адрес регистрации), основной документ, удостоверяющий личность _____________________________ (указать вид документа, удостоверяющего личность и его полные реквизиты: серия, номер, кем выдан, дата выдачи и т.д.), дата, год и место рождения ____________________________ (указать), должность и место работ ___________________________ (указать полностью без сокращений), 

     в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в своей воле и в своем интересе выражаю согласие Подрядчику (зарегистрировано по адресу: _____________________, ОГРН: ______________, ИНН: _________________, КПП: ________________) в лице _________________________ (указать полностью должность и ФИО представителя контрагента ОАО «МРСК Центра»), на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и уничтожение) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, год и место рождения, адрес регистрации, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, место работы, должность) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств для статистики и анализа, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и исполнения поручения председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 г. №ВП-П13-9308, а также передачу указанных данных Заказчику, Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФНС России, иным третьим лицам при необходимости. 

     Настоящее согласие действует с момента его подписания.

«___» ___________ 20 __ г.           ___________________ (подпись, расшифровка подписи).

� Используется для выполнения работ по строительству энергетических  объектов в целях исполнения договоров технологического присоединения, со сроком выполнения работ не превышающим шесть месяцев.


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «__________________ энерго»).


� Размер авансового платежа не должен превышать 30% от цены Договора 


� Срок выполнения работ по этапам Календарного плана выполнения работ должен быть привязан к моменту, указанному в п.5.1 настоящего Договора.


� Указанный пункт включается в договор только если сторонами по нему выступают лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.


� Заполняется в каждом случае индивидуально.


� Данный пункт вводится при наличии Работ, при выполнении которых, используются элементы корпоративного стиля Заказчика, в соответствии с альбомом корпоративного стиля Заказчика.


� Если договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.


�  Указанное Приложение к договору включается в состав Договора в случае принятия Заказчиком решения об оплате авансового платежа Подрядчику на условиях указанных в п.4.2 Договора.


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала, необходимо указывать наименование, местонахождение и реквизиты филиала.








� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� Раздел включается при наличии авансовых платежей


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).


� В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  (Филиал ОАО «МРСК Центра» «__________________ энерго»).
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