

(наименование организации)

## "Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству  
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« » 2014г.

Сводный сметный расчет в сумме

634,875

тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техпереворужение ПС 110кВ № 31 Воля с установкой на 1 и 2 секциях шин 10кВ выкатных элементов с вакуумными выключателями для реконструкции резервных ячеек (технологическое присоединение проектируемой ЛЭП-10кВ, РП 10кВ для электроснабжения логистического комплекса, расположенного по адресу : Воронежская область, Новоусманский район, с.Бабяково, ул.Индустриальная, участок 57 для ООО "Виль")

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. (редакция 2009 г.)/4 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Заtrag нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛСР №1	Приобретение и монтаж вакуумного выключателя в резервной ячейке 10кВ - 2 шт		0,942	114,041		114,983
		Итого по Главе 2	0,000	0,942	114,041	0,000	114,983
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>0,000</b>	<b>0,942</b>	<b>114,041</b>	<b>0,000</b>	<b>114,983</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>0,000</b>	<b>0,942</b>	<b>114,041</b>	<b>0,000</b>	<b>114,983</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							

4	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,019			0,019		0,019
5		Пусконаладочные работы						2,851	2,851
6	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %						0,009	0,009
9		Итого по Главе 9	0,000	0,019	0,000			2,860	2,879
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>0,000</b>	<b>0,961</b>	<b>114,041</b>			<b>2,860</b>	<b>117,862</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>									
7	Постановление Гостроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%						0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,961</b>	<b>114,041</b>			<b>2,860</b>	<b>117,862</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>									
8		Проектные работы						11,786	11,786
9	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта						0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000			11,786	11,786
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,961</b>	<b>114,041</b>			<b>14,647</b>	<b>129,648</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>									
10	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,014	1,711			0,220	1,945
		<b>Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,975</b>	<b>115,751</b>			<b>14,866</b>	<b>131,593</b>
		<b>Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11,11</b>	<b>0,000</b>	<b>6,201</b>	<b>456,060</b>			<b>75,769</b>	<b>538,030</b>
11	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	1,116	82,091			13,638	96,845
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>0,000</b>	<b>7,318</b>	<b>538,150</b>			<b>89,407</b>	<b>634,875</b>

Выполнил:

Специалист I кат. УИ

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

Л.Б.Пугачева

С.В.Дмитриев

А.Б. Ларионов



Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству  
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« » 20 г.



Сводный сметный расчет в сумме 1501,242 тыс.руб.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации резервных ячеек с установкой выкатных элементов с вакуумными выключателями на 1 и 2 секциях шин 10кВ ПС 110кВ № 31 Воля (технологическое присоединение проектируемой ЛЭП-10кВ, РП 10кВ для электроснабжения логистического комплекса, расположенного по адресу : Воронежская область, Новоусманский район, с.Бабяково, ул.Индустриальная, участок 57 для ООО "Виль")

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г. / 4 кв. 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.			Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	
1	2	3	4	5	6	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>						
1		Затрат нет				
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>						
2	ЛСР №1	Приобретение и монтаж вакуумного выключателя в резервной ячейке 10кВ - 2 шт		0,942	114,041	114,983
3	ЛС №2	Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации в новой линейной ячейке		34,117	177,587	211,704
		Итого по Главе 2	0,000	34,117	177,587	211,704
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>0,000</b>	<b>34,117</b>	<b>177,587</b>	<b>211,704</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>						
4	ЛС № 3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		27,821	1,831	29,652
		Итого по Главе 5	0,000	27,821	1,831	29,652
		<b>Итого по Главам 1-5</b>	<b>0,000</b>	<b>61,938</b>	<b>179,418</b>	<b>241,356</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>						
5	ГСН-81- 05-01-2001	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000		0,000
	п.2.6 3,9%*0,8					

		Итого по Главе 8		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8		0,000	61,938	179,418	0,000	0,000	241,356
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>									
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%		0,000	1,229				1,229
7		Пусконаладочные работы						4,485	4,485
8	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %						0,619	0,619
		Итого по Главе 9		0,000	1,229	0,000	5,105		6,334
		Итого по Главам 1-9		0,000	63,167	179,418	5,105		247,690
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>									
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%					0,000		0,000
		Итого по Главе 10		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
		Итого по Главам 1-10		0,000	63,167	179,418	5,105		247,690
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>									
10		Проектные работы					24,769		24,769
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта					0,000		0,000
		Итого по Главе 12		0,000	0,000	0,000	24,769		24,769
		Итого по Главам 1-12		0,000	63,167	179,418	29,874		272,459
<b>Непредвиденные затраты</b>									
12	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%		0,000	0,948	2,691	0,448		4,087
		Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.		0,000	64,115	182,109	30,322		276,546
		Итого в текущем уровне цен на 4 кв. 2013г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=11		0,000	407,770	717,510	146,958		1272,239
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%		0,000	73,399	129,152	26,453		229,003
		Всего по сводному расчету		0,000	481,169	846,662	173,411		1501,242

Выполнил:

Специалист 1 кат. УИ

Согласовано:

Начальник УКС

Начальник УИ

Л.Б. Пугачева

С.В. Дмитриев

А.Б. Ларионов