

Заказчик:  
(наименование организации)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв.2013г.Костромской области

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.								Общая сметная стоимость, тыс. руб.	
			строительных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих			
			в ценах 2001г.	в текущих ценах	в ценах 2001г.	в текущих ценах	в ценах 2001г.	в текущих ценах	в ценах 2001г.	в текущих ценах	в ценах 2001г.	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>												
1	02-01	Установка трансформаторов тока - ЭП-1	1,821	10,070	23,297	128,832	399,972	1575,889	0,000	0,000	425,090	1714,791
2	02-02	Установка ТТ и ТН-ЭП-2	37,423	206,951	62,227	344,114	1239,678	4884,333	0,000	0,000	1339,328	5435,398
3	02-03	Установка трансформаторов тока - ЭП-3	3,659	20,235	40,974	226,585	798,598	3146,477	0,000	0,000	843,231	3393,298
		Итого по Главе 2	42,904	237,257	126,497	699,530	2438,248	9606,699	0,000	0,000	2607,649	10543,486
		Итого по Главам 1-2	42,904	237,257	126,497	699,530	2438,248	9606,699	0,000	0,000	2607,649	10543,486
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>												
4	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,9%	1,673	9,253	4,933	27,282	0,000	0,000	0,000	0,000	6,607	36,535
		Итого по Главе 8	1,673	9,253	4,933	27,282	0,000	0,000	0,000	0,000	6,607	36,535
		Итого по Главам 1-8	44,577	246,510	131,431	726,812	2438,248	9606,699	0,000	0,000	2614,256	10580,021
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>												
5	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 2,9%	1,293	7,149	3,811	21,078	0,000	0,000	0,000	0,000	5,104	28,226
6	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Добровольное страхование -1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,143	105,800	26,143	105,800
7	ПНР	Пусконаладочные работы - 6%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,759	325,210	31,759	325,210
8	Приложение к письму Минтруда СССР, Минстроя СССР от 10.10.1991г. № 1336-ВК/1-Д	Средства на премирование за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства - 2,75%	1,226	6,779	3,614	19,987	0,000	0,000	0,000	0,000	4,840	26,766
		Итого по Главе 9	2,519	13,928	7,426	41,065	0,000	0,000	57,901	431,010	67,846	486,003
		Итого по Главам 1-9	47,095	260,438	138,857	767,877	2438,248	9606,699	57,901	431,010	2682,102	11066,023
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>												
9	МДС 81-35.2004	Содержание дирекции (технического надзора)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,397	236,813	57,397	236,813
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,397	236,813	57,397	236,813
		Итого по Главам 1-10	47,095	260,438	138,857	767,877	2438,248	9606,699	115,298	667,823	2739,499	11302,836
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>												
10	Договор № 408 (2013) от 17.06.2013г.	Проектные работы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,668	191,161	18,668	191,161
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,668	191,161	18,668	191,161
		Итого по Главам 1-12	47,095	260,438	138,857	767,877	2438,248	9606,699	133,966	858,984	2758,167	11493,997
<b>Непредвиденные затраты</b>												
11	МДС 81-35.2004 п.4.	Непредвиденные затраты - 3%	1,413	7,813	4,166	23,036	73,147	288,201	4,019	25,770	82,745	344,820
		Итого Непредвиденные затраты	1,413	7,813	4,166	23,036	73,147	288,201	4,019	25,770	82,745	344,820
		Итого с непредвиденными	48,508	268,251	143,022	790,913	2511,396	9894,900	137,985	884,754	2840,912	11838,817
<b>Налоги и обязательные платежи</b>												
12	МДС 81-35.2004 п.4.	НДС - 18%	8,731	48,285	25,744	142,364	452,051	1781,082	24,837	159,256	511,364	2130,987
		Итого Налоги	8,731	48,285	25,744	142,364	452,051	1781,082	24,837	159,256	511,364	2130,987
		Всего по сводному расчету	57,240	316,536	168,766	933,277	2963,447	11675,982	162,823	1044,009	3352,276	13969,804

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ А.А. Журавель  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: \_\_\_\_\_ А.Р. Иванов  
(должность, подпись, расшифровка)