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Техническое задание №5-55-К (40806054) от «06» декабря 2013 г. 
на выполнение ПИР, СМР и ПНР по объекту: 

Внешнее электроснабжение токоприемников ВРУ 0,4 кВ храма в честь святых мучеников 

Флора и Лавра. 

Заявитель: Белгородское и Старооскольское епархиальное управление Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата. 

1. Общие требования: 

a) Место выполнения работ: Белгородская область, Белгородский район, с. Хохлово, ул. 

Центральная, д. 19А. 

b) Договор об осуществлении технологического присоединения №40806054/3100/28084/13 от 

28 октября 2013 года. 

c) Работы выполнить в два этапа. 

1-й этап: предоставление проекта внешнего электроснабжения ВРУ 0,4 кВ храма в честь 

святых мучеников Флора и Лавра в течение 30 календарных дней с момента подписания 

договора подряда. 

2-й этап (п. 9а- 9d): выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в 

соответствии с ПСД  и оформление необходимой документации в течение 45 календарных 

дней с момента подписания договора подряда. 

d) Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида 

работ. 

e) Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, ПУЭ, ПСД и прочими 

действующими нормами и правилами. 

 

2. Требования к участнику торговой процедуры: 

 Требования к проектной организации: 

a) проектная организация должна выполнить собственными силами 100% от общего объёма 

проектирования без привлечения субподрядных организаций; 

b) проектная организация в документации к процедуре торгов должна предоставить 

пофамильный перечень персонала, планируемого для выполнения проектно-изыскательских 

работ, с обязательным указанием должности, образования, стажа работы в проектной 

организации, копии удостоверений (иных документов) о повышении квалификации; 
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c) проектная организация обязана представить на согласование понедельный (в случае если 

объект единичный - поэтапный) график сдачи полностью согласованной проектно-сметной 

документации; 

d) работы считаются выполненными и проект принятым, если в срок, указанный в договоре, 

представлен полный комплект проектно-сметной документации, согласованный со всеми 

заинтересованными организациями и техническими службами и утвержденный к 

производству работ. 

 

 Требования к строительно-монтажной организации 

a) Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны 

труда, санитарии и пожарной безопасности. 

b) Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На всё 

имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная 

номенклатура. 

c) Подрядчик должен выполнить пуско-наладочные работы. 

d) Подрядчик должен предоставить на согласование и утверждение понедельный сетевой 

график выполнения СМР с указанием конкретных объемов по объекту в физических 

параметрах и стоимостном выражении. 

e) Предоставить в документации к процедуре торгов перечень имеющегося у Подрядчика 

оборудования и материалов, либо подтверждение о наличии заключенных договоров на 

поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения данной работы. 

f) Подрядчику  в документации к процедуре торгов необходимо предоставить качественный и 

количественный список лиц, планируемых для выполнения строительно-монтажных работ, 

а также перечень имеющейся строительной техники для выполнения данных работ. 

g) Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт 

строительно-монтажных и наладочных работ аналогичных объектов не менее 5 лет, 

подтверждение прохождения персоналом подрядчика обучения технологии монтажа и 

ремонта СИП. 

h) Выбор Субподрядчиков должен быть  согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную 

ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный 

перечень работ, выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить 

собственными силами не менее 50% от общего объёма строительно-монтажных работ. 

i) Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть начаты в 

соответствии с графиком не позднее семи рабочих дней с момента подписания протокола о 

результатах конкурса или двух дней с момента подписания договора подряда. Подрядчик 

должен предоставить письменное подтверждение о готовности приступить к работам. 

j) Участник конкурсной процедуры обязан приложить письма с указанием готовности 

организации (организаций) участвовать в качестве субподрядчика для выполнения данного 

вида работ.  

k) Участник конкурсной процедуры в составе заявки обязан предоставить понедельный 

сетевой график выполнения работ с указанием конкретных этапов работ, освоения 

физических объемов, выполняемых как самостоятельно, так и субподрядными 

организациями. 

 

3. Состав работ: 

 проведение изыскательских работ; 

 разработка проектной документации; 
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 согласование проектно-сметной документации с филиалом ОАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго»; 

 вынос в натуру трассы ЛЭП; 

 производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования); 

 производство пуско-наладочных работ; 

 проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию. 

 

4. Объем работ включаемых в проект. 

 проведение предпроектного обследования объекта. Определение различных вариантов 

прохождения трасс ЛЭП и выбором оптимального варианта, с точки зрения, технического и 

экономического обоснования; 

 выполнение проектно-изыскательских работ на месте строительства и реконструкции линий, 

ТП, РП; 

 разработка в составе проекта материалов по «Предварительному согласованию места 

размещения объектов, включая выбор земельных участков. Государственный кадастровый 

учет земельных участков. Решение о предоставлении земельных участков для строительства. 

Оформление права на земельные участки для строительства» (при необходимости 

предоставляет заказчик); 

 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию» проектная 

документация, должна, в том числе содержать: 

а) раздел 1 «Пояснительная записка»: 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие 

размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или 

правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, 

при необходимости изъятия земельного участка; 

 сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 

капитального строительства; 

 сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям 

земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование. 

б) сметный расчет стоимости строительства содержит главу 1 «Подготовка территории 

строительства». Положениями «Методики определения сметной стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81- 35.2004), утвержденной 

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, рекомендовано при составлении главы 

1 сводного сметного расчета стоимости строительства включать такие основные виды прочих 

работ и затрат, в том числе как: 

 оформление земельного участка и разбивочные работы; затраты по отводу земельного участка, 

выдаче архитектурно - планировочного задания и выделению красных линий застройки; 

 плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата 

земельного налога (аренды) в период строительства; 

 плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и 

строительства объекта; 

 затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, 

посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, 

возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых 

зданий и сооружений взамен сносимых). 
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Проектная организация должна предусматривать следующие виды  

землеустроительных, кадастровых и оценочных работ: 

 обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, 

для размещения объекта капитального строительства; 

 сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых 

предполагается размещение объекта капитального строительства; 

 сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в 

отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объекта 

капитального строительства; 

 получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному 

занятию при строительстве объекта капитального строительства; 

 разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков 

на кадастровых картах или планах соответствующих территорий; 

 оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта 

капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке 

схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их 

выбора; 

 получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных 

участков; 

 подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов 

убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или 

временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства; 

 подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с 

изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков 

для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства; 

 подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, 

перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения 

объекта капитального строительства; 

 подготовка предложений по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 

При проектировании определить границы охранной зоны объекта электросетевого 

назначения на местности с нанесением на картографическую основу. 

Защиту ЛЭП 0,4-10 кВ и оборудования КТП от атмосферных и коммутационных 

перенапряжений. 

Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных 

работ, график поставки оборудования и т.д. 

Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть мероприятия по 

рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение убытков 

землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП. 

Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда». 
Сметную стоимость строительства необходимо составлять в базовых ценах на 2001 г. на 

основании территориальных сборников ТЕР с переводом цен по состоянию на 4 кв. 2010 г. и по 
состоянию на текущий период утверждения ПСД.  

При формировании сметной стоимости оборудования  в качестве обоснования в 
обязательном порядке необходимо прилагать коммерческие предложения от завода изготовителя 
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или от официального дилера в адрес проектной организации на фирменном бланке с подписью и 
печатью организации.  Срок действия коммерческого предложения должен быть актуален на 
момент сдачи ПСД в течение  полугода (или 2 кварталов - текущий или предшествующий 
квартал). 

При формировании сметной стоимости материалов в качестве обоснования в обязательном 
порядке необходимо прилагать прайс-листы.  Срок действия прайс-листов должен быть актуален 
на момент сдачи ПСД в течение  полугода (или 2 кварталов - текущий или предшествующий 
квартал). 

Проектная организация несет ответственность за предоставление достоверных коммерческих 
предложений, прайс-листов и корректного формирования стоимости материалов и оборудования в 
сметной документации согласно действующей сметно-нормативной документации. 

Для расчета сметной стоимости работ необходимо применять индексы, рекомендуемые 
Министерством регионального развития РФ, актуальные на момент сдачи ПСД. 

Проектная организация несет ответственность за применение актуальных индексов и 
порядка формирования сметной стоимости согласно действующей сметно-нормативной 
документации. 

В случае несоблюдения проектной организацией требований действующей сметно-
нормативной документации проектная организация обязана выполнить за свой счет корректировку 
сметной документации. 

 

В сметную документацию включить затраты на проведение работ по: 

 согласованию со всеми заинтересованными сторонами; 

 налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством; 

 все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС; 

 электротехнические измерения; 

 пуско-наладочные работы; 

 постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации 

объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли 

промышленности, по проекту рекультивации земель; 

 демонтаж утративших своё назначение, не пригодных к дальнейшему использованию ЛЭП 

0,4-10 кВ, КТП, доставка демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС;  

 утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию 

демонтированных материалов и оборудования; 

 расчистка и вырубка просек, обрезка крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от 

проводов до деревьев и кустов в пределах охранной зоны ЛЭП в соответствии с ПУЭ с учетом 

перспективы роста ДКР не менее 5 лет. 

Выполнить заказные спецификации на материалы необходимые для строительства. 

 

5. Требования к проектно-сметной документации: 

 принятые проектные решения должны соответствовать действующим нормативным 

документам, а также «Технической политике ОАО «МРСК Центра» в распределительном 

электросетевом комплексе», утвержденной приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 

16.08.2010 года; 

  проектно-сметную документацию предоставлять в 4–х экземплярах на бумажном носителе и в 

1 экземпляре на СD-носителе в формате PDF, кроме того сметную документацию в формате 

EXEL (также необходимо предоставлять файл электронной версии сметной документации из 

данного программного комплекса ГРАНД-СМЕТА с расширением .gsf), планы трасс в 

формате Auto CAD; 



6 

 

 разработанная проектно-сметная документация является собственностью филиала ОАО 

«МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и передача её третьим лицам без согласия собственника 

запрещается; 

 предусмотреть в проекте работы по благоустройству строящихся и реконструируемых 

объектов электроэнергетики; 

 проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание); 

 проект согласовать с отделом государственного энергетического надзора и надзора за ГТС 

Верхне-Донского Управления Ростехнадзора, РЭС, все изменения проектных решений 

должны быть согласованы с Управлением распределительных сетей филиала ОАО «МРСК 

Центра» - «Белгородэнерго» и иными уполномоченными организациями; 

 выбрать и согласовать отвод земельных участков с их собственниками под вновь строящиеся и 

реконструируемые электросетевые объекты; 

 размещение электросетевых объектов должно соответствовать «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и сооружениям», определенных СанПиН 

2.1.2.1002-00 «Санитарные правила и нормативы»; 

 защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с ПУЭ 

(седьмое издание); 

 в составе проекта выполнить Задание заводам-изготовителям на поставку оборудования и 

материалов. Все принимаемое в проекте (поставляемое) электротехническое оборудование, 

технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства (далее – 

оборудование), должны иметь  аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Холдинг МРСК». 

 На топосъемке  нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые 

для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными 

линиями нанести границы охранных зон объекта строительства в соответствии с классом 

напряжения. 

 В разделе инженерно-геодезические изыскания указать перечень объектов капитального 

строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого 

объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, 

габаритных размеров, места расположения,  технических характеристик, назначения  (при 

наличии); 

 В пояснительной записке к проекту указать № и дату заключения договора на получение 

топосъемки. Год выполнения топосъемки должен соответствовать году разработки проектных 

и изыскательских работ. 

 

6. Требования к организации ремонтных, строительных работ: 

a) Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть 

согласовано с Управлением распределительных сетей филиала ОАО "МРСК Центра" - 

"Белгородэнерго (Заказчиком) и проектной организацией. Проектно-сметная документация 

будет выдана Подрядчику в 2-х экземплярах после заключения договора на выполнение 

работ. 

b) Работы по выносу трассы ЛЭП в  натуру выполнить силами и средствами подрядчика. 

c) Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, 

поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с 

Заказчиком. 

d) Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по 

завершению реконструкции объекта. 
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e) Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, 

возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно. 

f) Все изменения проектных решений должны быть согласованы с Управлением 

распределительных сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и проектной 

организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта). 

g) При монтаже металлоконструкций, оборудования, проводов и тросов Подрядчик обязан 

применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа. 

h) При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, 

обусловленных особыми условиями строительной площадки. 

i) Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и ПУЭ и другими 

требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и 

проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства 

работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с 

Заказчиком. 

 

7. Общие требования к основному электротехническому оборудованию. 

a) К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям: 

 Положительное заключение МВК, ТУ для российских производителей, согласованные с 

ОАО «Холдинг МРСК», или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям 

ОАО «Холдинг МРСК»; 

 Для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, сертификаты 

соответствия выпускаемого для других отраслей и ведомств функциональных и 

технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим 

отраслевым требованиям; 

 Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. 

Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. 

Госстандарт России, Москва, 1999 г.; 

 Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ 7-е издание), требованиям стандартов МЭК и ГОСТ и 

технической политике «МРСК Центра». 

 Электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и 

зарубежного производства (далее – оборудование), закупаемые для нужд ОАО «Холдинг 

МРСК», должны проходить обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО 

«Холдинг МРСК». 

 Применение в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуры только соответствующих 

требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), 

прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение  

аттестационной  комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в 

энергосистемах РФ. 

 Предоставление участниками конкурсных процедур на поставку СИП и арматуры 

документации (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.), заверенной 

производителем и подтверждающей технические характеристики, указанные поставщиком 

в своем технико-коммерческом предложении. 

 Оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра» должно иметь 

положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт 

применения в энергосистемах сроком не менее трех лет; 

 Оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ОАО «МРСК Центра» 

(выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к 

рассмотрению как альтернативный вариант. 
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 Оборудование должно быть окрашено в корпоративные цвета ОАО «МРСК Центра» и 

нанесены диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип ОАО «МРСК 

Центра» и номер телефона «115». 

b) Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей: 

 подрядчик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и 

принадлежностей (ЗИП); 

 объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и 

ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. 

c)  Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения: 

 упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и 

сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны 

соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и 

требованиям ГОСТ или МЭК. 

 

8. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к 

строительству. 

a) СНиП  12-01-2004 «Организация строительного производства». 

b) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования. 

c) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное 

производство. 

d) ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности». 

e) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96. 

f) Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ, РД 34.03.285-97. 

g) Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных 

работ на стройках Минэнерго. 

h) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-

монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго. 

i) Разработанные и утвержденные  технологические карты. 

j) Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ 

(ППР). 

k) ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 

l) Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники 

производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра». 

m) ПУЭ (действующее издание). 

n) ПТЭ (действующее издание). 

o) Земельный кодекс Российской Федерации; 

p) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

q) Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 

r) Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78 «О землеустройстве»; Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

s) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

t) Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории 

в другую»; 
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u) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. «Об 

утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных 

линий электропередачи и опор связи, обслуживающих электрические сети»; 

v) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

w) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 «Об 

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее 

составлению»; 

x) Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 

составе проектной документации и требования к их содержанию»; 

y) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий»; 

z) Приказ Минюста России от 20 февраля 2008 г. № 34 «Об утверждении форм заявлений о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества»; 

aa) Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства, 

утвержденные Росземкадастром 17.02.2003; 

bb) Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и 

упорядочении существующих объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 

17.02.2003; 

cc) Инструкция по межеванию земель. Роскомзем 1996 г.; Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 

введенная в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1; 

dd) Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256 «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)»; 

ee) Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г № 255 «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»; 

ff) Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г № 254 «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Требования к отчет у об оценке (ФСО № 3)»; 

gg) Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 «Об утверждении формы 

межевого плана и требования к его подготовке, примерной формы извещения о проведении 

собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»; 

hh) Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства Утвержден и введен 

в действие постановлением Госстроя России № 213 от 23 декабря 2003 года; 

ii) Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной 

и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель 

(ОНЗТ-96). 

 

9. Правила контроля и приемки работ. 

a) Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень материалов и оборудования для 

осуществления входного контроля до начала монтажных работ. 

b) Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» осуществляют входной контроль качества 

применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества 

выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ 

требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической 

дисциплины в процессе строительства. 
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c) Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 

действующими СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан гарантировать соответствие 

выполненной работы требованиям СНиП, ПУЭ, ПСД. Подрядчик обязан предоставить акты 

выполненных работ и исполнительную документацию. Составление акта на скрытые работы 

оформляется в процессе выполнения работ, объемы работ должны быть подтверждены 

представителем заказчика. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  

Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией. 

d) Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных 

им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается 

на подрядную организацию. 

10. Гарантии исполнителя строительных работ. 

a) Подрядная строительная организация должна гарантировать качественную и безопасную 

работу реконструируемых и вновь построенных объектов в течение гарантийного срока  

3 лет. 

b) Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие 

реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение  не менее 3 

лет с момента включения объектов под напряжение. 

c) Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые 

дефекты, выявленные в период гарантийного срока, а также устранять в течение 15 дней 

замечания к документам (карте (плану) объекта землеустройства и межевому плану) в 

случае выявления замечаний к их содержанию соответствующими органами при их 

согласовании и кадастровом учете в случае их выявления в течение 1 года. 

d) Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть 

застрахована. 

 

11. Описание основных объемов работ (окончательные объемы работ определить в 

соответствии с ПСД, утвержденной УРС): 

ПИР, СМР и ПНР по объекту: 

Внешнее электроснабжение токоприемников ВРУ 0,4 кВ храма в честь святых мучеников 

Флора и Лавра. 

Заявитель: Белгородское и Старооскольское епархиальное управление Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата. 

11.1 Описание основных объёмов работ. 

 Характеристика присоединяемого объекта: 

 максимальная мощность – 15 кВт; 

 категория надёжности электроснабжения: третья; 

 номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой принадлежности – 

0,4 кВ; 

Проектом предусмотреть и выполнить: 

 раздел «Расчет электрических режимов электрической сети 10 кВ». В разделе выполнить 

расчет электрических режимов электрической сети 10 кВ, питающей проектируемую КТП для 

нормальной, ремонтных и послеаварийных схем. В случае превышения расчетными 

величинами допустимых параметров электрической сети предусмотреть усиление 

соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств; 

 раздел «Расчет токов короткого замыкания». В разделе произвести расчет токов короткого 

замыкания на шинах ПС 35/10 кВ Шишино и в прилегающей электрической сети 10 кВ, при 

необходимости определить перечень мероприятий по ограничению токов короткого 

замыкания. Провести выбор устанавливаемого оборудования, проверку существующего 
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оборудования на соответствие его токам короткого замыкания с определением необходимости 

его замены при недостаточной отключающей способности; 

 определить и обосновать необходимость замены трансформаторов тока 10 кВ в ячейке 10 кВ 

№10 на 2 с.ш. (ВЛ 10 кВ №2) ПС 35/10 кВ Шишино. При необходимости замены применить 

трансформаторы тока соответствующие требованиям ГОСТ 7746-2001, литые с полимерной 

внешней изоляцией, количество вторичных обмоток и номинальный ток уточнить в проекте; 

 раздел «Релейная защита». В разделе выполнить схемы организации РЗА, провести выбор 

необходимых защит и выполнить предварительный расчет параметров настройки устройств 

РЗА для ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Шишино. 

 Основные характеристики проектируемой ЛЭП 10 кВ: 

 строительство отпайки 10 кВ в кабельно-воздушном исполнении от опоры №98 ВЛ 10 кВ №2 

ПС 35/10 кВ Шишино до проектируемой комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 

кВ (далее – КТП) ориентировочной протяженностью 0,1 км; 

 точку подключения, трассу прохождения, протяжённость, марку, сечение и производителя 

кабеля, провода, стоек для опор, линейной арматуры определить проектом и согласовать на 

стадии проектирования с Белгородским РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго»; 

 характеристика проектируемой отпайки 10 кВ: 

Напряжение, кВ 10 

Протяженность КЛ, м (ориентировочно) 290 

Количество КЛ, шт. 1 

Исполнение 3-х фазное 

Марка кабеля АПвПу-10 395/16 

 прокладка кабельных линий должна осуществляться по требованиям, определяемым типом и 

конструкцией силового кабеля, в соответствии с проектно-сметной документацией; 

 к прокладке допускается только кабельная продукция, имеющая сертификат завода-

производителя; 

 в случае применения одножильного кабеля, прокладка должна выполняться с размещением 

жил кабеля в виде треугольника для исключения необходимости транспозиции. 

Предусмотреть запас кабеля по длине, не менее 2%; 

 расчетом определить сечение экрана, а так же способ его заземления (с двух сторон или с 

одной стороны непосредственное заземление, с другой стороны заземление экрана через 

ОПН); 

 качество строительно-монтажных работ при прокладке КЛ устанавливается в ходе 

необходимого объема испытаний, в состав которого должен быть включен метод частичных 

разрядов как единственный метод, дающий полное представление о состоянии линии после 

монтажа, качестве кабеля и работ по установке муфт. 

 предусмотреть установку разъединителя (1 шт.) 10 кВ и ОПН 10 кВ на первой опоре отпайки. 

Разъединители принять качающегося типа наружной установки, изоляция полимерная с 

оболочкой из кремнийорганической резины, степень загрязнения IV по ГОСТ 9920 (удельная 

проводимость слоя загрязнения не менее 30 мкСм). Заземление металлоконструкций 

разъединителей выполнить стальной полосой по телу опоры, сечение спусков принять в 

соответствии с ПУЭ. 

 Основные характеристики проектируемой КТП: 

 строительство одной комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ полной заводской 

готовности в корпусе из металла на расстоянии не далее 25 м от границы участка размещения 
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объекта Заявителя; 

 одна комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с одним силовым 

трансформатором, с кабельными вводами 10 и 0,4 кВ; 

 климатическое исполнение и категория размещения – У1; 

 номинальные напряжения: 10 кВ и 0,4 кВ. 

 основные характеристики силового трансформатора: 

Конструктивное исполнение герметичный 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15543.1 У3 

Номинальная мощность (предварительно), кВА 630 

Число фаз 3 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальные напряжения, кВ 
ВН 10 

НН 0,4 

Схема и группа соединения обмоток ∆/YН-11 или Y/Zн-11 

Способ и диапазон регулирование напряжения стороны ВН, % ПБВ±2х2,5 

Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные устройства: 

маслоуказатель 

термометр 

клапан сброса давления 

Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет 12 

Срок службы, лет 30 

Гарантийный срок производителя, не менее лет 5 

 применить силовой трансформатор с уменьшенными потерями электроэнергии (предельные 

уровни потерь определить проектом в зависимости от выбранной мощности трансформатора и 

данных таблицы Приложения 1 к методической инструкции МИ БП 7-БЛ./024-01/2012 

«Требования к техническим условиям на технологическое присоединение и техническим 

заданиям на проектирование объектов электроэнергетики в части энергоэффективности», в 

соответствии с классом «С» Европейского Стандарта EN 50464-1:2007); 

 тип и мощность силового трансформатора определить в проекте и согласовать с УРС филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»; 

 распределительное устройство высокого напряжения (далее – РУВН) 10 кВ – односекционное. 

Применить в качестве коммутационных аппаратов выключатели нагрузки. Первичная схема, 

конструктивное исполнение, типы и параметры оборудования определяются проектом; 

 распределительное устройство низкого напряжения (далее - РУНН) 0,4 кВ – односекционное. 

Первичная схема, конструктивное исполнение, типы и параметры оборудования определяются 

проектом; 

 в качестве коммутационных аппаратов применить автоматические выключатели 

соответствующие требованиям нормативных документов по ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 

60947-1-99) и ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98). Тип автоматических выключателей, 

номинальные токи и токи уставок расцепителей определить проектом и согласовать с УРС 

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»; 

 защита электрооборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений 

осуществляется ограничителями перенапряжений 10 кВ и 0,4 кВ; 

 вентиляция естественная приточно-вытяжная. Осуществляется через вентиляционные проемы, 

оснащенные защитными жалюзи по ГОСТ Р 51110 с возможностью закрытия жалюзи 

ставнями. Вентиляционные решетки — лабиринтного типа, с защитой от проникновения 

посторонних предметов, снега; 
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 крепление створок ворот и дверей РУ должно быть выполнено на внутренних петлях, замки на 

дверях должны иметь простую и надежную конструкцию и быть выполнены во внутреннем 

исполнении. Двери и створки ворот должны открываться на угол не менее 150° и иметь 

фиксацию в крайних положениях. Над воротами и дверьми должны быть предусмотрены 

водоотливные козырьки исключающие попадание атмосферных осадков внутрь. Двери, 

жалюзи и замки должны иметь противовандальное исполнение. Предусмотреть запирающие 

устройства на все двери, открывающиеся одним ключом, предусмотреть петли для навесных 

замков; 

 в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы устойчивые к 

атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40º С до –45° С); 

 конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены; 

 лакокрасочное покрытие металлических конструкций должно иметь гарантийный срок 

службы по коррозионной стойкости не менее 15-20 лет. Толщина металла должна быть не 

менее 2,5 мм; 

 степень пыле-влагозащищенности ТП должна быть не ниже IP23; 

 цоколь фундамента обшить металлопрофилем; 

 строительные и конструктивные решения, тип, схему первичных соединений и состав 

оборудования 0,4-10 кВ ТП определить проектом и согласовать с УРС филиала ОАО «МРСК 

Центра» - «Белгородэнерго»; 

 для предотвращения несанкционированного доступа в КТП предусмотреть запирающие 

устройства и возможность установки навесного замка установленного образца по 

согласованию с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»; 

 выполнить окраску сооружений и устанавливаемого оборудования в утвержденные 

корпоративные цвета ОАО «МРСК Центра», на дверях КТП нанести диспетчерские 

наименования, знаки безопасности, логотип ОАО «МРСК Центра» и телефон 115. 

 Демонтируемые электросетевые объекты: 
 предусмотреть в проекте и выполнить демонтаж оборудования и строительной части ЗТП-206 

ПС 35/10 кВ Шишино; 

 предусмотреть в проекте и выполнить демонтаж оборудования и строительной части КТП-207 

ПС 35/10 кВ Шишино; 

 предусмотреть в проекте и выполнить демонтаж отпайки ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Шишино 

от опоры 98 до опоры №99 в сторону ЗТП-206; 

 предусмотреть переключение ЛЭП 04 кВ (11 шт.) от демонтируемых ЗТП-206 и КТП-207 на 

проектируемую КТП с выполнением кабельных заходов; 

 Основные характеристики проектируемых КЛ 0,4 кВ: 

 трассу прохождения, протяженность, марку, сечение жил и производителя кабеля, линейной 

арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования с Белгородским РЭС 

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 

Напряжение, кВ 0,4 
Протяженность КЛ, м (ориентировочно) 420 

Количество КЛ, шт. (ориентировочно) 11 
Исполнение 3-х фазное 4-х проводное 
Марка кабеля АВБбШв-1 

Количество проколов под автодорогой, шт. 1 
Ширина автодороги, м 8 

 прокладка кабельных линий должна осуществляться по требованиям, определяемым типом и 

конструкцией силового кабеля, в соответствии с проектно-сметной документацией; 
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 к прокладке допускается только кабельная продукция, имеющая сертификат завода-

производителя; 

 предусмотреть запас кабеля по длине, не менее 2%; 

 переходы КЛ 0,4 кВ через существующие и проектируемые автодороги, подъездные 

площадки, инженерные сооружения и тротуарные дорожки выполнить в пластиковых трубах 

марки ПНД/ПВД-110 с выходом на расстояние 1 метр за полотно дороги или бордюров. В 

местах пересечения кабельных линий с автодорогами заложить резервные пластиковые трубы 

на случай ремонта кабелей с плотно заделанными торцами; 

 качество строительно-монтажных работ при прокладке КЛ устанавливается в ходе 

необходимого объема испытаний, в состав которого должен быть включен метод частичных 

разрядов как единственный метод, дающий полное представление о состоянии линии после 

монтажа, качестве кабеля и работ по установке муфт. 

 проектные решения согласовывать с Белгородским РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» – 

«Белгородэнерго» на стадии проектирования; 

 в составе ПСД выполнить приложение коммерческих предложений от заводов-изготовителей 

на принятое в проекте оборудование и прайс-листы на материалы и кабельно-проводниковую 

продукцию. 
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