

УТВЕРЖДЕН

Заместитель директора по капитальному строительству ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго"

Сводный сметный расчет в сумме

Тарабукин С.Ю.

тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

ссылка на документ об утверждении

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

"Проектирование и реконструкция ЗТП-141 КЛ-6кВ №609 ПС 35/6кВ "ВРЗ" со строительством КЛ-0,4кВ, реконструкция ЗТП-144 КЛ-6кВ №645 ПС 110/35/6кВ "Рославль" со строительством КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ и реконструкция фидера "ул.Островского ЗТП-144" для технологического присоединения детского сада на 150 мест по адресу: Смоленская область, Рославльский р-н, г.Рославль, ул.Островского, уч.4

(наименование)

в ценах 2 квартала 2014 г.

№ № п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость
			строитель- ных работ	монтаж-ных работ	оборудования, приспособ- лений, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1		<u>Реконструкция ЗТП-141:</u>					
		Замена трансформатора на 630кВА		59,60	304,34		305,34
2		РУ-6кВ: замена шинного моста и предохранителей 100А		32,00			32,00
3		РУ-0,4кВ: замена вводной панели ЩО-70(1000А)		12,61	115,71		128,32
4		РУ-0,4кВ: замена выключателя на ВА-250А		5,29			5,29
5		РУ-0,4кВ: монтаж панели учета (с УСВД)		13,06	44,25		57,31
		Итого:		117,27	464,30		581,57
		<u>Реконструкция ЗТП-144:</u>					
		Замена трансформатора на 250кВА		59,60	148,48		148,48
6		РУ-6кВ: Монтаж КСО-366 (с разединителем)		26,16	76,27		102,43
7		РУ-0,4кВ: Замена вводной ЩО-70 (630А)		12,61	105,00		117,61
8		РУ-0,4кВ: Замена секционной ЩО-70 (630А)		12,61	99,00		111,61
9		РУ-0,4кВ: Замена 2-х линейных панелей ЩО-70		25,22	110,14		135,36
10		РУ-0,4кВ: Замена панели учета		13,06	44,25		57,31
		Итого по главе 2	0,00	228,70	733,30	0,00	962,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
11	ГСН81-05-01-2001 п. 2.5 Тех. часть п.2.7	Затраты на строительство временных зданий и сооружений — 2,5 %.	0,00	5,72			5,72
		Итого по главе 8	0,00	5,72			5,72
		Итого по главам 2-8	0,00	234,42	733,30	0,00	967,72
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
12	ГСН81-05-02-2001 п. 2.7 таб.4	Зимние удорожания — 1,9 %.	0,00	4,45			4,45
13		Пуско-наладочные работы				51,33	51,33
14	МДС 81-35.2004 пр. 8 п.9.9, письмо Гос.ком.РФ от 10.03.1998 № ВБ-20- 82/12	Средства на покрытие затрат по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в т.ч. строительных рисков- 1%					
		Итого по главе 9	0,00	4,45		9,68	9,68
		Итого по главам 2-9	0,00	238,87	733,30	61,01	1033,18
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
15		Проектные и изыскательские работы.				51,66	51,66
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	51,66	51,66
		Итого по главам 2-12	0,00	238,87	733,30	112,67	1084,84
16	МДС81 35.2004	Резерв на непредвиденные работы и затраты - 3%	0,00	7,17	22,00	3,38	32,55

		Итого	0,00	246,04	755,30	116,05	1117,38
17		НДС - 18%	0,00	44,29	135,95	20,89	201,13
		Итого	0,00	290,32	891,25	136,94	1318,51

Составил:  Кондрина А.В.

Проверил:  Вилков Е.В.

Стоимость всего без НДС 2014, т. руб.	ПИР2014	Оборудование 2014	СМР2014	Прочие 2014	ПНР 2014
1117,384	53,209	755,299	246,038	9,967	52,871

Шаблон для Прочих

УТВЕРЖДЕН

Заместитель директора по капитальному строительству ф-ла ОАО "МРСК Центра"- "Смоленскэнерго"

Тарабукин С. Ю.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

тыс. руб.
тыс. руб.

ссылка на документ об утверждении

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

"Проектирование и реконструкция ЗТП-141 КЛ-6кВ №609 ПС 35/6кВ "ВРЗ" со строительством КЛ-0,4кВ, реконструкция ЗТП-144 КЛ-6кВ №645 ПС 110/35/6кВ "Рославль" со строительством КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ и реконструкция фидера "ул.Островского ЗТП-144" для технологического присоединения детского сада на 150 мест по адресу: Смоленская область, Рославльский р-н, г.Рославль, ул.Островского, уч.4

(наименование)

в ценах 2 квартала 2014 г.

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2.					
		Основные объекты строительства					
1		Строительство КЛ-0,4 кВ (4х150) (0,220 км)	244,200	0,000	0,000		244,20
							0,00
		Итого по главе 2	244,200	0,000	0,000	0,000	244,20
		Глава 8.					
		Временные здания и сооружения					
3	ГСН81-05-01-2001 п. 2.5 Тех. часть п.2.7	Затраты на строительство временных зданий и сооружений — 2,5 %.	6,105	0,000			6,11
		Итого по главе 8	6,105	0,000			6,11
		Итого по главам 2-8	250,305	0,000	0,000	0,000	250,31
		Глава 9.					
		Прочие работы и затраты					
3	ГСН81-05-02-2001 п. 2.7 таб.4	Зимние удорожания — 1,9 %.	4,756	0,000			4,76
4		Пуско-наладочные работы					0,00
5	МДС 81-35.2004 пр. 8 п.9.9, письмо Гос.ком. РФ от 10.03.1998 № ВБ-20-82/12	Средства на покрытие затрат по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в т.ч. строительных рисков- 1%					
						2,503	2,50
		Итого по главе 9	4,756	0,000		2,503	7,26
		Итого по главам 2-9	255,061	0,000	0,000	2,503	257,56
		Глава 12.					
		Проектные и изыскательские работы					
6		Проектные и изыскательские работы.				25,756	25,76
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	25,756	25,76
		Итого по главам 2-12	255,061	0,000		28,259	283,32
7	МДС81 35.2004	Резерв на непредвиденные работы и затраты - 3%	7,652	0,000	0,000	0,848	8,50
		Итого	262,713	0,000	0,000	29,107	291,82
8		НДС - 18%	47,288	0,000	0,000	5,239	52,53
		Итого	310,001	0,000	0,000	34,347	344,35

Составил:

Кондрина А.В.

Проверил:

Вилков Е.В.

Стоимость всего без НДС 2014, т. руб.	ПИР2014	Оборудование 2014	СМР2014	Прочие 2014	ПНР 2014
291,820	26,529	0,000	262,713	2,578	0,000

Шаблон для КЛЭП

УТВЕРЖДЕН

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

тыс. руб.
тыс. руб.

ссылка на документ об утверждении

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

"Проектирование и реконструкция ЗТП-141 КЛ-6кВ №609 ПС 35/6кВ "ВРЗ" со строительством КЛ-0,4кВ, реконструкция ЗТП-144 КЛ-6кВ №645 ПС 110/35/6кВ "Рославль" со строительством КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ и реконструкция фидера "ул.Островского ЗТП-144" для технологического присоединения детского сада на 150 мест по адресу: Смоленская область, Рославльский р-н, г.Рославль, ул.Островского, уч.4

(наименование)

в ценах 2 квартала 2014 г.

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1		Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,250 км)	227,50	0,00	0,00		227,50
		Итого по главе 2	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	ГСН81-05-01-2001 п. 2.5 Тех. часть п.2.7	Затраты на строительство временных зданий и сооружений — 2,5 %.	5,69	0,00			5,69
		Итого по главе 8	5,69	0,00			5,69
		Итого по главам 2-8	233,19	0,00	0,00	0,00	233,19
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	ГСН81-05-02-2001 п. 2.7 таб.4	Зимние удорожания — 1,9 %.	4,43	0,00			4,43
4							0,00
5	МДС 81-35.2004 пр. 8 п.9.9, письмо Гос.ком.РФ от 10.03.1998 № ВБ-20-82/12	Средства на покрытие затрат по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в т.ч. строительных рисков- 1%				2,33	2,33
		Итого по главе 9	4,43	0,00		2,33	6,76
		Итого по главам 2-9	237,62	0,00	0,00	2,33	239,95
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
6		Проектные и изыскательские работы.				23,99	23,99
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	23,99	23,99
		Итого по главам 2-12	237,62	0,00		26,33	263,94
7	МДС81 35.2004	Резерв на непредвиденные работы и затраты - 3%	7,13	0,00	0,00	0,79	7,92
		Итого	244,75	0,00	0,00	27,12	271,86
8		НДС - 18%	44,05	0,00	0,00	4,88	48,94
		Итого	288,80	0,00	0,00	32,00	320,80

Составил: Кондрина А.В.
Проверил: Вилков Е.В.

Стоимость всего без НДС 2014, т. руб.	ПИР2014	Оборудование 2014	СМР2014	Прочие 2014	ПНР 2014
271,864	24,715	0,000	244,747	2,402	0,000

УТВЕРЖДЕН

Заместитель директора по капитальному строительству ф-ла ОАО "МРСК Центра"- "Смоленскэнерго"

Тарабукин С.Ю.

Сводный сметный расчет в сумме _____ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

ссылка на документ об утверждении

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

"Проектирование и реконструкция ЗТП-141 КЛ-6кВ №609 ПС 35/6кВ "ВРЗ" со строительством КЛ-0,4кВ, реконструкция ЗТП-144 КЛ-6кВ №645 ПС 110/35/6кВ "Рославль" со строительством КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ и реконструкция фидера "ул.Островского ЗТП-144" для технологического присоединения детского сада на 150 мест по адресу: Смоленская область, Рославльский р-н, г.Рославль, ул.Островского, уч.4

(наименование)

в ценах 2 квартала 2014 г.

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2.					
		Основные объекты строительства					
1		Строительство КЛ-0,4 кВ (4х95) (0,110 км)	120,000	0,000	0,000		120,00
							0,00
		Итого по главе 2	120,000	0,000	0,000	0,000	120,00
		Глава 8.					
		Временные здания и сооружения					
3	ГСН81-05-01-2001 п. 2.5 Тех. часть п.2.7	Затраты на строительство временных зданий и сооружений — 2,5 %.	3,000	0,000			3,00
		Итого по главе 8	3,000	0,000			3,00
		Итого по главам 2-8	123,000	0,000	0,000	0,000	123,00
		Глава 9.					
		Прочие работы и затраты					
3	ГСН81-05-02-2001 п. 2.7 таб.4	Зимние удорожания — 1,9 %.	2,337	0,000			2,34
4		Пуско-наладочные работы					0,00
5	МДС 81-35.2004 пр. 8 п.9.9, письмо Гос.ком.РФ от 10.03.1998 № ВБ-20-82/12	Средства на покрытие затрат по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в т.ч. строительных рисков- 1%					
						1,230	1,23
		Итого по главе 9	2,337	0,000		1,230	3,57
		Итого по главам 2-9	125,337	0,000	0,000	1,230	126,57
		Глава 12.					
		Проектные и изыскательские работы					
6		Проектные и изыскательские работы.				12,657	12,66
		Итого по главе 12	0,000	0,000	0,000	12,657	12,66
		Итого по главам 2-12	125,337	0,000		13,887	139,22
7	МДС81 35.2004	Резерв на непредвиденные работы и затраты - 3%	3,760	0,000	0,000	0,417	4,18
		Итого	129,097	0,000	0,000	14,303	143,40
8		НДС - 18%	23,237	0,000	0,000	2,575	25,81
		Итого	152,335	0,000	0,000	16,878	169,21

Составил:

Кондрина А.В.

Проверил:

Вилков Е.В.

Стоимость всего без НДС 2014, т. руб.	ПИР2014	Оборудование 2014	СМР2014	Прочие 2014	ПНР 2014
143,400	13,036	0,000	129,097	1,267	0,000

Шаблон для КЛЭП