

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» «Курскэнерго»
В.И. Истомин
«_____» _____ 2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

Строительство ограждения трансформаторов Тр. (ПС 110/35/10кВ «Ольховка»,
ПС 110/35/10кВ «Глушково», ПС 110/10кВ «М. Локня», ПС 110/10кВ «Восход»)

1.1 Общие требования:

- а) Место выполнения работ: Курская область, ПС 110/35/10кВ «Ольховка», ПС 110/35/10кВ «Глушково», ПС 110/10кВ «М. Локня», ПС 110/10кВ «Восход».
- б) Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30 ноября 2022 г.
- в) Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.
- г) Оплата производится безналичным расчетом в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;
- д) Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, прочими действующими НТД и правилами.

1.2 Требования к организации строительно-монтажных работ:

- а) Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.
- б) Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.
- в) Подрядчик должен предоставить календарный график выполнения СМР.

1.3 Требования к участнику торговой процедуры:

- а) Участвующие в торгово-закупочной процедуре должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим

законодательством РФ, а также опыт строительно-монтажных и наладочных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

Выбор Субподрядчиков должен быть согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема строительно-монтажных работ.

Участник торгово-закупочной процедуры обязан приложить письма с указанием готовности организации (организаций) участвовать в качестве субподрядчика для выполнения данного вида работ.

б) Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть начаты с момента заключения договора подряда. Началом производства работ необходимо считать – начало ведение общего журнала производства работ, назначение и официальное уведомление Заказчика об ответственном производителе работ.

с) Размещенная на торговой площадке проектная документация считается переданной в работу с момента признания участника победителем торгово-закупочной процедуры.

1.4 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

а) СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

б) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования».

с) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство».

д) СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

е) ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

ф) ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами».

г) ТР 152-05 «Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков».

h) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96.

i) Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго.

j) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго.

к) Разработанные и утвержденные технологические карты.

l) Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

m) ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

n) Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «Россети Центр».

1.5 Основные требования к выполнению работ.

a) Все работы выполняются из материалов Подрядчика, номенклатуру которых Подрядчик согласовывает с Заказчиком перед началом работ.

b) Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

c) Изменение номенклатуры применяемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

d) Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНИП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению всех работ.

e) Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

f) Все изменения проектных решений должны быть согласованы с Управлением капитального строительства филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

g) При монтаже металлоконструкций и оборудования, Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

h) При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

i) Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНИП и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

1.6 Правила контроля и приемки работ.

a) Представители Подрядчика, участвующие в строительстве, совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

b) Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНИП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНИП. Подрядчик обязан предоставить акты

выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

с) Контроль и ответственность за соблюдение ПОТ и ПБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

1.7 Гарантии исполнителя строительных работ.

а) Подрядная строительная организация должна гарантировать продолжительность срока, в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные заказчиком недостатки, в течение не менее 3-х лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

б) Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

с) Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

1.8 Описание основных объемов работ на выполнение СМР:

Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с рабочей документацией: № 46/2022/134-КР, № 46/2022/136-КР, № 46/2022/139-КР, № 46/2022/140-КР.

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

И.Н. Смахтин

Заместитель главного инженера
по управлению производственными активами

А.А. Муратов

И.о. начальника Управления технологического
развития и цифровизации

К.И. Шелудченко