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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 17/2017-П(Ц)
на проведение закупочной процедуры по выбору подрядчика

на  выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции 
ЛЭП 10(6)/0,4 кВ.
1. Общие требования.
Работы выполнить в два этапа: 
1-й этап: 
1.1 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для реконструкции/нового строи​тельства ЛЭП 10(6)/0,4 кВ и объектов распределительной сети 10 (6)/0,4 кВ, располо​жен​ных на терри​тории Костромской области (точное место выполнения работ по дого​ворам техноло​гического при​соединения указано в приложении № 1 к техническому зада​нию), руко​водству​ясь постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 26.03.2014) «О со​ставе разделов проектной доку​ментации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с по​ложением ОАО «Россети» «О единой технической политике в распреде​лительном сетевом комплексе»; в соответствии с регио​нальными картами районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде; 
1.2 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправле​ния, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженер​ных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заяви​телями. В случае раз​мещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и от​носящейся к  муниципальным, государственным землям согласо​вать проект с органом местного самоуправления муниципального района.
2-й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).
2. Исходные данные для проектирования и проведения СМР и ПНР.

Исходные данные (договора на технологическое присоединение) приведены в прило​жении № 1 к техническому заданию.
3. Требования к проектированию.
3.1 Техническая часть проекта в составе:

3.1.1 Пояснительная записка:

· исходные данные для проектирования;

· сведения о климатической и географической характеристике района, на территории кото​рого предполагается осуществлять строительство линейного объекта;
· данные геодезических изыскательских работ;

· данные геологических, экологических изыскательских работы (при необходимо​сти);
· сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасполо​же​ния начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории и классе;
· технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (катего​рия, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).
3.1.2 Проект полосы отвода (для объектов, которые не включены в перечень  объектов из Постановления Пра​вительства РФ от 03.12.2014 № 1300)
· Привести в текстовой части: 
· характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капи​таль​ного строительства;
·  обоснование планировочной организации земельного участка;
· расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и пло​щад​ного объекта электросетевого комплекса, полоса отвода.
· Привести в графической части

· схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на ка​дастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием систем координат, применяемой при ведении  государствен​ного кадастра недви​жимости);

· схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действую​щем топо​материале  (с указанием надземных и подземных коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки) с указанием сведений об углах по​ворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения проектируемых объек​тов электросетевого комплекса.
3.1.3 Конструктивные решения:

· Привести в текстовой части
· сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого ком​плекса;

· описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую проч​ность, устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструк​тивных элементов (мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и др.);
· описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструк​ций опор, узлов;

· расчёт потерь;

· описание конструкций фундаментов, опор;
· описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капиталь​ного строительства;
· сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объ​екта;

· Привести в графической части
· чертежи конструктивных решений и отдельных элементов опор, описанных в поясни​тель​ной записке;
· схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (шоссей​ные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;
· схемы крепления опор и мачт оттяжками;
· схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;
· установочные чертежи оборудования, в том числе устанавливаемого в соответствии с инно​вационной программой;

· схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.

3.1.4 Проект организации строительства:

· Привести в текстовой части
· характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание по​лосы от​вода;

· сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строитель​ства;
· сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участ​кам трассы;
· перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструк​ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетель​ствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последую​щих работ и устройством последующих конструкций;
· технологические схемы производства работ и схемы пооперационного контроля каче​ства выполняемых работ;

· Привести в графической части

· организационно-технологические схемы, отражающие оптимальную последователь​ность возведения линейного объекта с указанием технологической последова​тельности работ.
3.1.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

(включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) ли​нейного объекта или его части)

· Привести в текстовой части

· основные положения техники безопасности при проведении демонтажных работ;

· отдельную спецификацию на объём выполняемых демонтажных работ и демонтируе​мого материала.

· Привести в графической части

· схемы, чертежи осуществления безопасного производства демонтажных работ;

· обозначить на чертежах участки, планируемые к демонтажу, места временного скла​дирования демонтированного материала.
3.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды;

3.1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

3.1.8 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективно​сти (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энерго​сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от​дельные законода​тельные акты Российской Федерации")
3.2. Стадийность проектирования
·   проведение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологиче​ских, археологических и экологических изысканий) и выбор места строительства (для площадных объ​ектов)/полосы отвода (линейные объекты);

·  обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбо​ром оптимального варианта, согласованного с заказчиком;
·  разработка проектно-сметной документации (ПСД);
·  выполнить подготовку проектной документации по строительству или реконструк​ции объ​ектов электросетевого хозяйства в соответствии с мероприятиями, согласно положе​ниям тех​нического задания (ТЗ) и технических условий (ТУ), подготовленных филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго». 
· для объектов, не относящихся к перечню из Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу​ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му​ниципаль​ной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви​тутов» и не по​падающих под действие Закона Костромской области от 29.12.2014 № 241 «Об установлении слу​чаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Костром​ской области» необходимо подготовить полный перечень проектной до​кументации для получения градостроительного плана и разрешения на строительство;
· в случае размещения объекта на территории земельного участка или участков, находя​щихся в государственной или муниципальной собственности необходимо оформить разрешение на размещение объекта (разрешение на использование земель или земельного участка) и передать Заказчику оригинал данного документа  (Закон Костромской области от 07.07.2015 №708-5ЗКО);
·   согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправле​ния, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заяви​телями. В случае размеще​ния объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относя​щейся к муниципальным, государственным землям согласо​вать проект с органом местного само​управления муниципального района.
·  получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработан​ной ПСД.

·  в случае если объект расположен на территории заказника или иной охраняемой природ​ной территории (кроме особо охраняемых природных территорий согласно ст.95, ЗК РФ)  получе​ние положительного заключения экологической экспертизы.

·  подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или му​ници​пального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы распо​ложения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электро​сетевого хозяйства.

3.3. Требования к оформлению проектной  документации.
3.3.1. В рамках положения методической инструкции ПАО «МРСК Центра» от 31.07.2015 МИ БП 6/01-01/2015 «Учёт фактических затрат при реализации договоров об осу​ществлении технологиче​ского присоединения» при разработке проектной документации для осуществления технологиче​ского присоединения нескольких объектов (нескольких Заявите​лей, число которых отлично от единицы) проектной организации необходимо соблюсти сле​дующие условия:

1. В проектной документации выполнить отдельные спецификации для каждого из тех​нологи​ческих присоединений, соответствующих мероприятиям технического задания и техни​ческих условий, с указанием кода элементов структурного плана  (СПП-элемента). В итоговой (общей) спецификации код СПП-элемента указывать не требуется. СПП-элементы указаны для каждого мероприятия и прописаны в приложении к техническому заданию.
2. Для проверки спецификаций выделить на отдельные листы план трасс для каждого из объ​ектов Заявителей. Допускается разделить (выделить) на данном листе участки трассы цветом или размером толщин линий, относящиеся к мероприятиям для подключения Заяви​телей. Данные листы предоставляются отдельно от общего плана трассы с согласованиями.

3. При подготовке проектной документации необходимо выделить в отдельные раз​делы (под​разделы, тома) проекта и сметной документации мероприятия для осуществления технологи​ческого присоединения согласно положениям ТЗ.
           Для объектов Заявителей, для которых положениями технического задания (ТЗ) и тех​ниче​ского условия (ТУ) предусмотрено  несколько мероприятий, необходимо подготовить проектную документацию по каждому из мероприятий с выделением объёма проекта в от​дельные тома (раз​делы).
3.3.2.При подготовке проектной документации требуется соблюсти следующее (при необходи​мости):
· оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием ме​стопо​ложения со всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строитель​ства; 

· в проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооруже​ний, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров, места рас​положения,  тех​нических характеристик, назначения  (при наличии).

· получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуника​ций и прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выпол​нить проект согласно выданных ТУ;
· выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое обо​рудо​вание, ЗИП, материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.
· при размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения ле​сов».

· в проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необ​ходи​мых мероприятий».

· проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

· при размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначе​ний необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Измене​нием N 1); При​каз Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основ​ных положений о ре​культивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы").
· при необходимости выполнения работ по благоустройству территории по оконча​нии ра​бот необходимо подготовить и приложить к проектной документации подраздел по благоустрой​ству с подробным описанием участков, для которых необходимо выполнить дан​ные мероприятия. К мероприятиям по благоустройству территории относятся: посев много​летних трав (газон), вос​становление бетонной (асфальта-бетонной отмостки), восстановление дорожного полотна, бор​дюрного камня и других территории  (при обоснованном  требовании владельца или надзорного органа). Отдельные листы  по благоустройству должны содержать весь необходимый объём ин​формации (размеры, пояснения, графические условные обозна​чения) для возможности фактиче​ской сверки прописанных в проекте данных. Данный лист необходимо согласовать с собственни​ком территории (при необходимости), надзорным орга​ном (при необходимости) и руководителем РЭС.
· в случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь от​крывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по незави​сящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки произ​водства) Под​рядчик обязан проинформировать Заказчика и согласовать с ним все возможные  изменения. При обоснованной причине и положительном  решении в части согласования из​менений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения  в проект в соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

· на топосъемку нанести в качестве топографической основы объекты местности, необ​ходи​мые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплош​ными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросете​вого хозяй​ства в соответствии с классом напряжения.

3.3.3. В случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находя​щем(их)ся в част​ной собственности или не относящих(его)ся к муниципальным, государ​ственным землям,  а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правитель​ства РФ от 03 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размеще​ние которых может осуществляться на землях  или земельных участках, находящихся в госу​дарственной или муниципальной собственно​сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

1. Разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направ​ле​ния трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обя​зательным согласованием с заказчиком; 

2. Разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствую​щих террито​рий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы; 

3. Обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросете​вого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

4. Сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на кото​рых пред​полагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

5. Сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регла​мен​тах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объ​ектов электро​сетевого хозяйства;

6. Получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или вре​мен​ному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

7. Подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения земель​ного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответ​ствии с требо​ваниями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

8. Подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расче​тов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендато​ров земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или вре​менным заня​тием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электро​сетевого хозяйства;

9. Подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землеполь​зовате​лями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъя​тием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участ​ков для це​лей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

10. Подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, земле​владель​цев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при раз​деле, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необхо​димые для размещения объектов электросетевого хозяйства;
3.3.4. В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государ​ственной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановле​нием Правитель​ства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объ​ектов, размещение ко​торых может осуществляться на землях  или земельных участках, нахо​дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель​ных участков и установления сер​витутов», проектная (подрядная) организация должна вы​полнить следующее: 

1. Подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для  строительства объектов электросетевого хозяйства  (в соответствии с  требованиями положе​ний Закона Костромской области 07.07.2015 № 708-5-ЗКО «О порядке и условиях размеще​ния объек​тов…»)

2. Для линейного объекта схема должна представлять собой «коридор» с заключенной в него трассой объекта. На схеме необходимо указать координаты характерных точек границ терри​торий (с использование координат применяемой при ведении государственного ка​дастра недви​жимости);
3. Получить разрешение на использование земель или земельного участка и передать оригинал Заказчику;
3.3.5.  При проектировании объектов связанных со строительством распределительных се​тей ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 20 метров в обе сто​роны от оси проектируемой ЛЭП; при проектировании объектов не связанных со строитель​ством распре​делительных сетей – общая ширина полосы геодезических изысканий должна быть не более 5 метров. При необходимости допускается увеличение ширины полосы геоде​зических изысканий при условии согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костро​маэнерго».
Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную доку​ментацию предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экзем​плярах на USB - носителе: один в формате PDF, второй – в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD.
4. Требования к сметной документации:
Выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документа​ции;
- при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определе​ния стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. террито​риальной сметно-нормативной базой ФЕР 2001 Костромской области;
- сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, с примене​нием метода пересчета базисного уровня цен в текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработан​ных к сметно-нормативной базе 2001.
- стоимости инновационного энергоэффективного оборудования (стальные много​гранные опоры, СТП по патенту общества, трансформаторы с уменьшенными потерями х.х. и к.з. и схемой соединения обмоток Y/Zн и другого оборудования и материалов из Реестра ин​новационных реше​ний, примененных в проекте) в сметной документации выделять отдель​ным разделом.

· учитывать в сметной части проекта данные (под)разделы (для каждого из мероприя​тий)  с указанием кода СПП-элемента в смете.

·   для сметной документации необходимо включить отдельные сметные расчёты  по каж​дому из мероприятий из технических условий (согласно ТЗ)  Заявителей. Сметная доку​ментация должна предоставляться для проверки с указанием элементов структурного плана проекта (СПП-элементы), которые прописаны в приложении к техническому заданию (Для мероприятий по под​ключению объектов Заявителей по которым предусмотрено строитель​ство).
Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бу​мажном носителе и в электронном виде в двух экземплярах (на USB, CD – носителе): один в фор​мате PDF, а второй в формате ГРАНД-Смета, либо в другом формате, сметной про​грамме, позво​ляющем вести накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной докумен​тацией);
Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью За​казчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
5.1 Требования к проведению СМР и ПНР.
5.2 Этапность проведения работ:
· подготовительные работы;
· проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по бла​гоустройству);

· проведение ПНР.
5.3 Основные требования к Подрядчику при производстве работ:
· оформлять землеустроительные работы на период строительства;

· выполнять охранные археологические мероприятия при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя, а именно оформить разрешение от Департамента культуры Костромской области на производство изыскательских, проектных, земляных, строительных, ме​лиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на землях, отно​сящихся к территориям культурного наследия. По итогам проведенных спасательных археологи​ческих полевых изысканий передать комплект археологического от​чёта в необходимом объёме в Департамент культуры Костромской области и предоставить копию данного отчета в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго».
· осуществлять страхование рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, произ​води​мые организацией;
· осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строитель​ства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установлен​ные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказ​чиком;
· комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ за​казчи​ком ПСД, нормативных документов регламентирующих производство общестрои​тельных работ, а так же работ производимых на объектах электросетевого комплекса;
· закупать и поставлять оборудование и материалы установленные проектом и утвер​жден​ные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенкла​туры поставляемых  материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проект​ной организацией без изменения сметной стоимости);
· оформлять разрешение на производство земляных работ при строительстве объек​тов и нести полную ответственность при нарушении производства работ;
· самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в про​цессе строи​тельства, с шефмонтажными и со сторонними организациями;
· выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и орга​низациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;
· согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных реше​ний, воз​никающие в процессе строительства;

· применять в сетях ПАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требо​ваниям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сер​тификацию и имеющих действующее положительное заключение  аттестационной  ко​миссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ;
· применять арматуру к СИП при строительстве ВЛИ-0,4 кВ только соответствую​щую требо​ваниям стандартов (СТО 34.01-2.2-002-2015; СТО 34.01-2.2-003-2015; СТО 34.01-2.2-004-2015; СТО 34.01-2.2-005-2015; СТО 34.01-2.2-006-2015);
· при новом строительстве или реконструкции существующих распределительных се​тей с за​меной опор ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры вместо установки трехстоеч​ных железобетонных или деревянных опор в соответствии с патентом ПАО «МРСК Центра» от 20.02.2014 г. № 138695.

· вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по за​вершению оче​реди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объ​екта, в том числе общий журнал работ и специализированные журналы учёта выполненных работ (журнал бетонных, сварочных работ и т.п.)
· представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуата​цию За​казчиком по завершении работ, в том числе паспорта и сертификаты, оформленные и подписан​ные приемочной комиссией акты КС-14 в 2-х экземплярах. 
6. Требования к подрядной организации:
· обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении анало​гичных проектных и строительно-монтажных работ;

· иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответ​ствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проекти​рования аналогичных объектов не менее 3 лет;
· привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с За​казчи​ком;
· выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с За​казчи​ком.
· указать во всех актах выполненных работ при сдаче Заказчику СПП-элемент для каж​дого выделенного мероприятия из ТЗ (ТУ).  
· акты выполненных работ по строительству оформлять отдельно по каждому мероприя​тию ТУ с указанием кода СПП-элемента в каждом акте.
· акты на ПИР оформлять на каждый раздел ПСД  с указанием кода СПП-элемента в акте.
· отразить в первичных документах по выполненным работам или осуществленным рас​хо​дам (в том числе по формам КС-2, КС-3, КС-14) затраты по выполнению мероприятий, соответ​ствующих  мероприятиям технического задания и технических условий с указанием в каждом первичном учетном документе кода СПП элемента.
7. Правила контроля и приемки работ.
Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с  условиями договора под​ряда (приложения к закупочной документации) и действующим законодательством и дей​ствующими регламентами.

8. Требования к оборудованию и материалам.
8.1. Общие требования:
· при сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполни​тель​ную документацию, в том числе исполнительную съемку, согласованную в уста​нов​ленном порядке (для кабельных и воздушных линий). 
· всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и за​рубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ра​нее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Рос​сети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в пе​речнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

· для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

· для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускае​мого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функцио​нальных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действую​щим отраслевым требованиям;
· тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной армату​ры определить проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнер​го» на стадии проектирования;

· на ВЛ 10 (6) кВ применить разъединители 10 кВ качающегося типа. Все стальные ча​сти разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покры​тие на весь срок службы;

· защиту КТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряже​ний 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
· по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект техниче​ской и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответ​ствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, техническо​го обслуживания поставляемого оборудования;

· оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточ​но в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет;
· на опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются  информационные знаки охранных зон.

· демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металло​лом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строитель​но-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика;
· демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригод​ность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчи​ком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему приме​нению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и За​казчика;
· при сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполни​тельную документацию, в том числе исполнительную съемку, согласованную в установ​ленном порядке (для кабельных линий).  При необходимости по требованию местных органов власти исполнительную съёмку воздушной линии электропередачи.

8.2. Основные требования к проектируемым ЛЭП

	Тип провода ВЛ -6-10 кВ 
	СИП-3

	Способ защиты ВЛЗ 6-10 кВ от пережога проводов
	ОПН с искровым про​межутком или разряд​ники мультикамерные

	Тип провода магистрали ВЛ – 0,4 кВ
	СИП-2

	Тип провода ответвления ВЛ – 0,4 кВ
	СИП-4

	Совместная подвеска 
	Да

	Материал промежуточных опор 6-10 кВ
	Бетон / металл

	Материал анкерных опор 6-10 кВ
	Бетон / металл

	Материал промежуточных опор 0,4 кВ
	Бетон / металл

	Материал анкерных опор 0,4 кВ
	Бетон / металл

	Дополнительные жилы для уличного освещения для ЛЭП 0,4 кВ
	нет

	Изгибающий момент стоек для ВЛ 6-10 кВ (не менее), кН·м
	50

	Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН·м
	30

	Линейная изоляция
	полимер

	Заходы на ПС и ТП

	Воздушный


· применять при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ стальные многогран​ные опоры (согласно выполненной ПАО "МРСК Центра" опытно-конструкторской работе, патент № 138695 от 20.02.2014) вместо трехстоечных железобетонных или деревян​ных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или деревянных опор- при соответствую​щем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.) в соответствии с ОУ-05-2014 от 02.12.2014 ";

· при прохождении ВЛ 6 (10) кВ в труднодоступной, населенной местности рекоменду​ется применение высоконадежных опорных полимерных/фарфоровых изоляторов, в том числе изолирующих траверс высокой заводской готовности на их основе (в случае применение защищенного провода 6-10 кВ);

· прокладку КЛ 0,4-10 кВ в местах пересечения с объектами транспортной и иной ин​фраструктуры осуществлять согласно ПУЭ, с учетом требований Оперативного указания ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»; 
· сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ должно быть не менее 50 мм2, сечение провода на магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм2;

· в начале и в конце ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах  установить зажимы для присоедине​ния приборов контроля напряжения и переносных заземлений;

· ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением  не менее 16 мм2;

· в конце и начале ВЛИ-0,4 кВ установить зажимы для присоединения приборов кон​троля напряжения и переносного заземления;
· провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 52373-2005.
Требования к линейной арматуре для ВЛИ-0,4 кВ:

· линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европей​скому стандарту СЕNELEC CS, а также иметь заключение от отраслевой испыта​тельной лаборатории, подтверждающее возможность совместного использования с СИП рос​сийского производства, выполненному по стандарту РФ ГОСТ Р 52373-2005;

· анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюми​ниевого сплава, устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 50-70 мм2;

· ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону маги​стрального провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

· для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответ​вительного провода, не снимая зажим с магистрали;

· подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечива​ющего защиту магистральной линии от механических повреждений;

· заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет. 
8.3. Основные требования к проектируемым КТП 10 (6)/0,4 кВ

	Наименование
	Параметры

	Конструктивное исполнение

	Тип КТП
	Тупиковая однотрансформаторная

	Конструктивное исполнение КТП
	в металлической оболочке

	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ1

	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не ме​нее
	не менее IP 23 (для КТП киоскового типа в металлической оболочке) 

	Высота установки над уровнем моря, м, не более
	1000

	Трансформатор в комплекте поставки
	да

	Количество трансформаторов
	1

	Тип ввода ВН
	воздушный

	Тип ввода НН
	воздушный

	Коридор обслуживания
	в РУВН
	нет

	
	в РУНН
	нет

	Маслоприемник
	да

	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более*
	по проекту

	Силовой трансформатор

	Тип трансформатора
	масляный герметичный ТМГ-11

	Номинальная мощность, кВА
	100

	Частота, Гц
	50

	Номинальное напряжение обмоток, кВ:
	ВН
	10

	
	НН
	0,4

	Схема и группа соединения обмоток**
	Д/Yн

	Способ и диапазон регулирования на стороне ВН   
	ПБВ ±2х2,5%

	Класс нагревостойкости изоляции, не менее***
	по проекту

	Класс энергоэффективности
	В соответствии с пунктом 8.4.

	Климатическое исполнение и категория размещения  по ГОСТ15150
	У3

	Требования к электрической прочности
	ГОСТ 1516.1

	Защита от перегрузки 
	да

	Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет
	12

	Срок службы, лет
	30

	РУ ВН

	Число отходящих линий
	по проекту

	Тип защитного аппарата 
	выключатель нагрузки

	Номинальный ток, А
	по проекту

	Номинальный ток отключения, кА
	по проекту

	Ток термической стойкости, кА, не менее  
	по проекту

	Ток электродинамической стойкости, кА, не менее  
	по проекту

	Секционирование  РУВН
	нет

	Защита от перенапряжений
	ОПН

	РУ НН

	Число отходящих линий
	по проекту

	Тип вводного коммутационного аппарата
	рубильник и стационарный автома​тический выключатель

	Номинальный ток водного аппарата, А
	по проекту

	Тип коммутационного аппарата отходящих линий
	автоматический выключатель 

	Отходящие линии
	Номер линии
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Номинальный ток, А
	по проекту

	Учёт в РУНН (ввод, отходящие линии)
	да

	Контроль напряжения на шинах 0,4 кВ 
	по проекту

	Шкаф уличного освещения
	по проекту

	Тип счётчика
	микропроцессорный (акт., реакт.)

	Номинал трансформаторов тока
	по проекту

	Амперметры  на вводе
	по проекту

	Блок собственных нужд
	по проекту

	Наличие АВР 
	по проекту

	Наличие автоматического управления фидером улич​ного освещения
	по проекту

	Секционирование по РУНН
	по проекту

	Защита от перенапряжений
	ОПН


 - выбор типов КТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распредели​тельных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Замки на дверях - внутреннего исполнения, должны иметь простую и надежную конструкцию и откры​ваться одним ключом. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних по​ложениях. Двери, жалюзи и замки должны иметь противовандальное исполнение. Преду​смотреть петли для навесных замков;

- корпус (для исполнения киоск и контейнер) – коррозионностойкая эмаль по грун​товке/грунт-эмаль, двери – краска полимерная порошковая, цвета в соответствии с корпора​тивным стандартом ПАО «МРСК Центра»;

- в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы устойчи​вые к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40º С до –45° С);

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- необходимо наличие блокировок: привода заземлителя и выключателя нагрузки, дверцы предохранителей высоковольтного отсека, главных и заземляющих ножей разъедини​теля и др.;

- распределительное устройство 0,4 кВ ТП 6-10/0,4 кВ оборудовать испытательным клеммником для возможности безопасного подключения приборов для измерения показателей качества электроэнергии. Тип и марку клеммника согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
- при выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций преду​смот​реть установку дополнительных замков для запирания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ;

- окраску КТП выполнить в соответствие с утвержденными корпоративными цветами ПАО «Россети», на дверях КТП нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип ПАО «Россети» и телефон 8-800-50-50-115.

8.4. Показатели энергоэффективности трансформаторов.

	Sном, кВА
	Рхх, не более, Вт
	Ркз, не более, Вт

	100
	270
	2000

	160
	300
	2350

	250
	425
	3250

	400
	610
	4600


9. Гарантийные обязательства:
· гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 меся​цев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию;
· подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять лю​бые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устра​нения не позднее 10 дней со дня получения письменного извеще​ния Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
· обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.

10.1. Срок выполнения работ: до 30 августа 2017 года.
10.2. Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.
10.3. Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выстав​ленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с мо​мента подпи​сания актов выполненных работ.
11. Основные НТД, определяющие требования к работам:
·   Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
·   Региональные карты районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде;
·   Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное советом директоров  ОАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);
·   Альбом фирменного стиля ОАО «МРСК Центра», Руководство «Применение символики ОАО «МРСК Центра» РК БС 8/03-02/2014, утвержденные приказом № 108 - ЦА от 07.04.2014 «Об использовании корпоративной символики ОАО «МРСК Центра»;
·   Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»; 
·   Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;
· Оперативное указание ОАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;
·   ПУЭ (действующее издание);
·   ПТЭ (действующее издание);
·   «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
·   «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
· СП 28.13330.2012 СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СП 14.13330.2014 СНиП 2-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;
· СП 20.13330.2011 СНиП 2.07.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
· СП 16.13330.2011 СНиП 2-23-81 «Стальные конструкции»;
· ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
· ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;
· ГОСТ 13276 – 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
· ГОСТ 10434 – 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52082 –2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустано​вок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
· ГОСТ 13015 – 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
- ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкост​и к климатическим внешним воздействующим факторам»;
- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;
- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р52726 – 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».
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