

филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

_____ 20__ г.

сметный расчет в сумме (с НДС) 2120,686 тыс. руб. в прогнозных ценах

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

"03" июля 2020 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 38105 рассчитана в ценах 2 кв 2020

(реквизиты закупки)

Выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству, и реконструкции ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП 10 кВ для техприсоединения здания школы
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Садовской средней общеобразовательной школы № 1

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		532,687	967,188	-	1 499,875
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		532,687	967,188	-	1 499,875
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		532,687	967,188	-	1 499,875
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		532,687	967,188	-	1 499,875
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	3,275	3,275
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	64,428	64,428
	Прочие затраты		-	-	34,002	34,002
	Итого по главам 9 и 11		-	-	101,705	101,705
	Итого по главам 1-9, 11		532,687	967,188	101,705	1 601,580
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		532,687	967,188	101,705	1 601,580
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	22,449	22,449
	ПИР по КЛ		-	-	14,743	14,743
	ПИР по ПС		-	-	128,466	128,466
	Итого по главе 12		-	-	165,658	165,658
	Итого по главам 1-12		532,687	967,188	267,363	1 767,238
	Итого с резервом в прогнозных ценах		532,687	967,188	267,363	1 767,238
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	106,537	193,438	53,473	353,448
	Итого с НДС		639,224	1 160,626	320,836	2 120,686

Составил Назарьева А.А.

Проверил Ларионов А.Б.