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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и реконструкции ЛЭП 0.4 кВ и ТП 10 кВ для 

техприсоединения фельдшерско-акушерского пункта Администрации Копенкинского с.п. Россошанского
муниципального района Воронежской области.

1. Общие требования.
Работы выполнить в два этапа:
1- й этап:
1.1 Разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для реконструкции ВЛИ-0,4 кВ, 

расположенных в Воронежской области. Россошанский район, с. Райновское, ул. Верхняя, 45, руководствуясь 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 26.03.2014) «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с положением ПАО «Россети» «О единой 
технической политике в распределительном сетевом комплексе»;

1.2 Выполнить согласование проекта с Заказчиком, заинтересованными сторонами и надзорными 
органами (при необходимости).

2- й этап: Выполнение строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).
2. Исходные данные для проектирования и проведения С.МР и ПНР.

Наименование документа договора на технологическое присоединение № 41710643 от 14.09.2018 г. (15 кВт): 
Запроектировать и произвести за.мену существуюшей КТП 10 кВ № 101 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Райновская 
на ТП 10 кВ с трансформатором большей мощности (160 кВА), (инв. Хя 805027/Л, дисп. наименование 
КТП-10/0,4-1-01 ПС Райновка , бух. наименование КТП 101 ПС Райновская), (Z36-TP41710643.04).

-  Запроектировать и произвести реконструкцию ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от опоры №> 1 до опоры Х» 9 
ВЛ-0.4 кВ Хя 2 ТП 10 кВ Хе 101 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Райновская с установкой 12 опор, (ориентировочная 
длина ~0,3 км), (инв. Х9 814066/Л, дисп. наименование ВЛ-0,4-1 ТП-1-01 Райновская. бух. наименование 
ВЛ 0,4 кВХо 1 ТП 101 ПС Райновская), (Z36-TP41710643.01).

-  Запроектировать и произвести реконструкцию ВЛ 0,4 кВ путем совместного подвеса участка ВЛ 0,4 кВ X» 
4 и ВЛ 0,4 кВ Хя 2 по вновь с.монтированному участку ВЛ 0,4 кВ Х“ 2 ТП 10 кВ Xq 101 ВЛ 10 кВ .Хе 1 ПС
110 кВ Райновская (ориентировочная длина ~0,3 км), (инв. Хя нет, дис./ бух. наименование ВЛ 0,4 кВ Xs 2 
ТП 101 ПС Райновская )(Z36-TP41710643.02).

-  Запроектировать и произвести перераспределение нагрузки участка ВЛ 0,4 кВ Х» 2 от опоры 3 12 на ВЛ 
0,4 кВХ«4ТП ЮкВХо 101 ПС ПО кВ Райновская (Z36-TP41710643.03).

-  Запроектировать и произвести установку дополнительного АВ 0,4 кВ Хд 4 (100 А) в КТП 10 кВ Х« 101 
ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Райновская (Z36-TP41710643.04).

3. Требования к проектированию.
3.1 Техническая часть проекта в составе:
3.1.1 Пояснительная записка:
-  исходные данные для проектирования;
-  сведения о климатической и географической характеристике 

предполагается осуществлять строительство линейного объекта;
-  сведения о линейном объекте с указанием наименования, 

начального и конечного пунктов линейного объекта, его категории и классе;
-  сведения о примененных инновационных решениях. В разделе необходимо дать предложения по 

применению оборудования. MaTepnajioB или технологий из реестра инновационных решений ПАО «Россети», 
размещенного на официальном сайте компании:

-  технико-экономическую характеристику проектируемого 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность и др.).

3.1.2 Проект полосы отвода:
• Привести в текстовой части
~ характеристику земельного участка, предоставленного для 

строительства;
-  обоснование планировочной организации земельного участка;
-  расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения линейного и площадного объекта 

электросетевого комплекса, полоса отвода;
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-  акт выбора земельного участка, согласованный с собственниками земельных участков и смежными 
землепользователями;

• Привести в графической части
-  акт выбора земельного участка на действующем топоматериале. с указанием надземных и подземных 

коммуникаций, пересекаемых в процессе строительства и попадающих в пятно застройки (Акт выбора должен 
отражать оптимальный вариант трассы линейного объекта, «посадки» площадного объекта);

-  схему планировочной организации земельного участка, план трассы на действующем топоматериале с 
указанием сведений об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков и мест размещения 
проектируемых объектов электросетевого комплекса.

3.1.3 Конструктивные рещения:
• Привести в текстовой части
-  сведения о категории и классе линейного и площадного объекта электросетевого комплекса;
-  описание и обоснование технических рещений, обеспечивающих необходимую прочность, 

устойчивость объекта капитального строительства в целом, а также отдельных конструктивных элементов 
(мероприятий по антиобледенению, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии и 
др.);

-  описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, анкерные), конструкций опор;
-  описание конструкций фундаментов, опор;
-  описание и обоснование принятых объемно-планировочных рещений объекта капитального 

строительства;
-  сведения о проектной мощности (пропускной способности и др.) линейного объекта;
• Привести в графической части
-  чертежи конструктивных рещений и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;
-  схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные (щоссейные, грунтовые) 

дороги, а также через водные преграды;
-  схемы крепления опор и мачт оттяжками;
-  схемы узлов перехода с подземной линии на воздущную линию;
-  схемы заземлений (занулений) и молниезащиты и др.
3.1.4 Проект организации строительства:
• Привести в текстовой части
-  характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода;
-  сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства;
-  сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;
-  перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 
актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

• Привести в графической части
-  организационно-технологические схе.мы. отражающие оптимальную последовательность возведения 

линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.
3.1.5 Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта
(включается в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта 

или его части)
3.1.6 Мероприятия по охране окружающей среды;
3.1.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
3.1.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.
3.2. Стадийность проектирования
-  проведение изыскательских работ и выбор места строительства (для площадных объектов)/полосы 

отвода (линейные объекты);
- разработка проектно-сметной документации (ПСД);
-  согласование ПСД с Заказчиком, в надзорных органах (при необходимости) и другими 

заинтересованными организациями (при необходимости).
3.3. Требования к оформлению проектной документации.
-  оформить предварительное размещение объекта строительства, с согласованием местоположения со 

всеми землепользователями, отвод земельного участка на период строительства;
-  получить ТУ, при пересечении проектируемой трассы ЛЭП инженерных коммуникаций и 

прохождении в их охранных зонах, у организаций, в ведении которых они находятся, и выполнить проект 
согласно выданных ТУ;

-  выполнить заказные спецификации на основное и вторичное электротехническое оборудование, ЗИП, 
материалы и инструменты согласовав их с Заказчиком.

Согласованную Заказчиком и, при необходимости, надзорными органами проектную документацию 
предоставить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: 
один в формате PDF, второй -  в стандартных форматах MS Office, AutoCAD.

4. Требования к сметной документации:



-  выполнить текстовую часть в формате пояснительной записки к сметной документации;
^ при формировании стоимости СМР и ПНР руководствоваться «Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и утв. территориальной сметно-нормативной базой 
ТЕР 2001 Воронежской области;

-  сметная документация, должна быть составлена в двух уровнях цен: в базисном уровне цен. 
определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне 
цен, сложивщемся ко времени составления смет, с применением метода пересчета базисного уровня цен в 
текущий, с помощью индексов изменения сметной стоимости, разработанных к сметно-нормативной базе 2001.

В случае применения инновационных рещений, приведенных в Реестре инновационных рещений ПАО 
«Россети», Подрядчиком должна быть составлена отдельная локальная смета, включающая позиции 
инновационного оборудования, связанные с ним работы по монтажу, поставке, пусконаладке.

Согласованную Заказчиком сметную документацию представить в 4 экземплярах на бумажном носителе 
и в электронном виде в 2 экземплярах на USB - носителе: один в формате PDF. а второй в формате Excel и 
ГРАНД-Смета, либо в другом числовом формате, совместимым с ГРАНД-Смета, позволяющем вести 
накопительные ведомости по локальным сметам (совместно с проектной документацией);

Разработанная проектно-сметная документация (далее ПСД) является собственностью Заказчика, и 
передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5. Требования к проведению СМР и ПНР.
5.1 . Этапность проведения работ:
-  подготовительные работы;
-  проведение СМР (при необходимости на данном этапе произвести комплекс работ по восстановление 

прилегающей территории до первоначального состояния);
-  проведение ПНР.
5.2 . Основные требования к Подрядчику при производстве работ:
-  оформлять землеустроительные работы на период строительства;
-  осуществлять страхование рисков и рисков, в том числе причинения ущерба 3 стороне, производимые 

организацией;
-  осуществлять комплектацию работ всеми .материалами, необходимыми для строительства, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и 
графиком строительства согласованным Заказчиком;

-  комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчико.м ПСД, 
нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, 
производимых на объектах электросетевого комплекса;

-  закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные 
Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых 
материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

-  оформлять разрещение на производство земляных работ при строительстве объектов и нести полную 
ответственность при нарущении производства работ;

-  самостоятельно выполнять все необходимые согласования, возникающие в процессе строительства, с 
щефмонтажными и со сторонними организациями;

-  выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и 
осуществить в соответствии с проектными решениями;

-  согласовывать с филиалом ПАО «МРСК Центра» все изменения проектных решений, возникающие в 
процессе строительства;

-  применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;
-  вести исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в 

соответствии СНиП, передать ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению очереди 
строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта;

-  представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по 
завершении работ.

6. Требования к подрядной организации:
-  обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных 

проектных и строительно-монтажных работ;
-  иметь свидетельство о допуске на данный вид деятельности, оформленного в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО, а так же опыт проектирования аналогичных 
объектов не менее 3 лет;

-  привлекать специализированные Субподрядные организации, по согласованию с Заказчиком;
-  выбор типа оборудования и заводов изготовителей производить по согласованию с Заказчиком.
7. Правила контроля и приемки работ.
Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями договора подряда (приложения к 

конкурсной документации) и действующим законодательством и действующими регламентами.
8. Требования к оборудованию и материалам.
8.1. Общие требования:



-  всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного 
производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, 
соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в 
ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации);

-  для российских производителей -  наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные 
документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

-  для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других 
отраслей и ведомств -  наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей 
оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

-  тип, марку и завод-изготовитель оборудования, провода, сцепной линейной арматуры определить 
проектом и согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на стадии проектирования;

-  по всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и 
эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 
34.201 -89. ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению 
правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования;

-  оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в 
течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических 
мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

Тип провода магистрали ВЛ -  0,4 кВ СИП-2
Тип провода ответвления ВЛ — 0,4 кВ СИП-4
Тип самонесущего кабеля (системы «земля-воздух-вода») Определить при проектировании
Материал промежуточных опор 0,4 кВ Бетон
Материал анкерных опор 0,4 кВ Бетон
Дополнительные жилы для уличного освещения для ЛЭП 0,4 кВ Нет
Изгибающий момент стоек для ВЛ 0,4 кВ (не менее), кН м 30
Линейная изоляция Стекло
Заходы на ТП Воздушный

-  применять при новом строительстве и реконструкции ВЛ-0,4 кВ стальные многогранные опоры 
(согласно выполненной ПАО "МРСК Центра" опытно-конструкторской работе, патент № 138695 от 20.02.2014) 
вместо трехстоечных железобетонных или деревянных опор. Вместо двухстоечных железобетонных или 
деревянных опор при соответствующем обосновании (при соблюдении удельных стоимостных показателей 
строительства, в случае проблем с выделением земельных участков и т.д.) в соответствии с ОУ-05-2014 от 
02.12.2014 ";

-  сечение провода на магистрали ВЛИ 0,4 кВ должно быть не менее 50 мм', сечение провода на 
магистрали ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 70 мм”;

-  в начале и в конце ВЛИ-0,4 кВ на всех проводах установить зажимы для присоединения приборов 
контроля напряжения и переносных заземлений;

-  ответвления к вводам 0,4 кВ потребителей выполнить проводом СИП-4 сечением не менее 16 мм”;
■ -  в конце и начале ВЛИ-0,4 кВ установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и 

переносного заземления;
-  провод СИП должен соответствовать ГОСТ Р 52373-2005.
Требования к линейной арматуре для ВЛИ-0,4 кВ:
-  линейная арматура должна быть сертифицирована в России, соответствовать Европейскому стандарту 

CENELEC CS, а также и.меть заключение от отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающее 
возможность совместного использования с СИП российского производства, выполненному по стандарту РФ 
ГОСТ Р 52373-2005;

-  анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть изготовлены из алюминиевого сплава, 
устойчивого к коррозии, с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для несущей нулевой жилы сечением 
50-70 мм2;

-  ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой в сторону магистрального 
провода, выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

-  для ответвления к вводу должны применяться зажимы с раздельной затяжкой болта, позволяющие 
многократно подключать и отключать абонентов, а также менять сечение ответвительного провода, не снимая 
зажим с магистрали;

-  подвесной зажим должен состоять из элемента ограниченной прочности, обеспечивающего защиту 
магистральной линии от механических повреждений;

-  заявленный срок службы линейной арматуры и провода не менее 40 лет.

Наименование Параметры
Конструктивное исполнение 1

1



Тип КТП Проходная/ Тупиковая

Конструктивное исполнение КТП
бетонный модуль/ киосковая или 

контейнерного типа в металлической 
оболочке / в оболочке типа «сэндвич»

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1/У1"
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее не менее IP 23 (для КТП киоскового типа в 

метачлической оболочке) / по проекту (для 
других исполнений)

Высота установки над уровнем моря, м, не более 1000 !
Трансформатор в комплекте поставки да
Количество трансформаторов 1
Тип ввода ВН воздушный
Тип ввода НН воздушный 1

Коридор обслуживания
в РУВН нет ^
в РУНН нет

Маслоприемник
1

нет

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более* Определить при проектировании

Силовой трансформатор
Тип трансформатора масляный герметичный
Номинальная мощность, кВА 160
Частота, Гц 50

Номинальное напряжение обмоток. кВ;
ВН 10
НН 0,4

Схема и группа соединения обмоток** А/Ун (Y/Zh)
Способ и диапазон регулирования на стороне ВН ПБВ ±2x2,5%
Класс нагревостойкости изоляции, не менее*** по проекту
Потери XX, Вт, не более

i
j

для масляных трансформаторов не ниже 
класса энергоэффективности Х2К2, согласно 

стандарту СТО БП 11/05-01/2016 
(Приложение А)

Потери КЗ, Вт, не более для масляных трансформаторов не ниже 
класса энергоэффективности Х2К2, согласно 

стандарту СТО БП 11/05-01/2016 
(Приложение А)

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ15150 УЗ

Требования к электрической прочности ГОСТ 1516.1
Защита от перегрузки да
Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет 12
Срок службы, лет 30

PV RH
Число отходящих линий 1по проекту .
Тип коммутационного аппарата предохранитель ■
Номинальный ток, А по проекту \
Номинальный ток отключения, кА Определить при проектировании :
Ток термической стойкости, к А, не менее Определить при проектировании
Ток электродинамической стойкости, кА, не менее Определить при проектировании !
Защита от перенапряжений \ ОПН

РУ НН
Число отходящих линий по проекту

Тип вводного коммутационного аппарата рубильник и стационарный автоматический 
выключатель

Номинальный ток водного аппарата, А по проекту '



Тип коммутационного аппарата отходящих линий автоматический выключатель 1

Отходящие линии
Номер линии 1 2  3 4 5 6 7
Номинальный ток , А

Учёт в РУНН (ввод, отходящие линии) Определить при проектировании |
Контроль напряжения на шинах 0,4 кВ нет ;
Шкаф уличного освещения Определить при проектировании
Тип счётчика микропроцессорный (акт., реакт.) |
Номинал трансформаторов тока Определить при проектировании j
.Амперметры на вводе нет
Блок собственных нужд нет
Наличие АВР нет i
Наличие автоматического управления фидером уличного 
освещения

i
Определить при проектировании \

Секционирование по РУНН нет
Зашита от перенапряжений опн
**схема Y/Yh допускается при соответствующем обосновании, например, замена вышедшего из строя 
трансформатора на двухтрансформаторной ТП, если оставшийся в работе тр-р имеет схему Y/Yh. Схема Y/Zh 
применяется при преобладании однофазной нагрузки или при наличии технико-экономического обоснования. 
***указывается для трансформаторов с литой изоляцией

-  выбор типов КТП осуществлять в соответствии с оперативным указанием ПАО «МРСК Центра» № 
ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

-  крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Замки на дверях - 
внутреннего исполнения, должны иметь простую и надежную конструкцию и открываться одним ключом. Двери 
и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери, жалюзи и замки должны иметь 
противовандальное исполнение. Предусмотреть петли для навесных замков;

-  корпус (для исполнения киоск и контейнер) -  коррозионностойкая эмаль по грунтовке/грунт-эмаль, 
двери -  краска полимерная порошковая, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ПАО «МРСК 
Центра»;

-  в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы устойчивые к атмосферным 
воздействиям (диапазон рабочей температуры от т  40° С до -45° С):

-  конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;
-  необходимо наличие блокировок: привода заземлителя и выключателя нагрузки, дверцы 

предохранителей высоковольтного отсека, главных и заземляющих ножей разъединителя и др.;
-  окраску КТП выполнить в соответствие с утвержденными корпоративными цветами ПАО «МРСК 

Центра», на дверях КТП нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип ПАО «МРСК 
Центра» и телефон.

9. Гарантийны е обязательства:
-  гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время 

начала исчисления гарантийного срока -  с момента ввода в эксплуатацию;
^ подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в 

оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из 
строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, 
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения 
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения дефектов.

10. Сроки выполнения работ и условия оплаты.
10.1. Срок выполнения работ до 14.03.2019 г.
10.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов 

приёма работ.

11. Основные НТД, определяющие требования к работам:
-  Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-  Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, 

утвержденное советом директоров ПАО «Россети» (протокол № 138 от 23.10.2013 года);
-  Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО 

«МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);



Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении 
пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с 
индексом НГ-LS»;

-  Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении 
оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

-  Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
-  "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
-  "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
-  Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения 

размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 
обслуживающих электрические сети";

-  Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов";

-  ПУЭ (действующее издание);
-  ПТЭ (действующее издание);
-  «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0.4-10 кВ от грозовых 

перенапряжений», СТО 56947007-29.240.02.001-2008;
-  «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0.4-20 кВ»;
-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
-  ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;
-  ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий 

электропередачи. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 13276 -  79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 10434 -  82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические 

требования»;
-  ГОСТ Р 52082 -2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. 

Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного 

тока напряжением от 3 до 750 кВ»;
-  ГОСТ 13015 -  2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
-  ГОСТ 26633-91 <<Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
-  ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 

климатическим внешним воздействующим факторам»;
-  ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на 

напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;
-  ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть!»;
-  ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;
-  ГОСТ Р52726 — 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и 

приводы к ним. Общие технические условия».

Зам. главного инженера
по управлению производственными активами и развитию
филиала П.40 «МРСК Центра» -
«Воронежэнерго» А. .А. Бурков

Начальник УТР
филиала ПАО «МРСК Центра» ■ 
«Воронежэнерго»

Начальник УКС
филиала П.АО «МРСК Центра» ■
«Воронежэнерго»

Исп. Иванова И.И. (23-96)
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