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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ТЗП по выбору подрядчика на выполнение строительства и реконструкции объектов
0,4-10 кВ в рамках ИПР 2017 года.

1. Общие положения.
1.1. Строительство и реконструкция должны производиться в полном соответствии с 

проектом.
1.2. Подрядчик определяется на основании проведения ТЗП на выполнение данного вида

работ.
1.3. Все строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция, опоры и арматура 

поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.
1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного 

Заказчиком с победителем ТЗП.
1.5. Участвующие в ТЗП должны иметь право допуска на данный вид деятельности в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно - 
монтажных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.

1.6. Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть 
застрахованы.

2. Обоснование для строительства и реконструкции
2.1. Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» 2017

года.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие
требования к проекту:

-  СНиП 12.01-2004 «Организация строительного производства»;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие 

требования»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное 

производство»;
-  ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования 

безопасности»;
-  ПУЭ (действующее издание);
-  ПТЭ (действующее издание).

4. Стадийность проведения работ.
Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2

этапа:



-  подготовительные работы, рекультивация земли;
-  строительно-монтажные работы.

5. Основные характеристики строящихся/реконструируемых ВЛ приведены в 
Приложении 1.

6. Описание основных объемов работ по строительству ВЛ.
6.1. Подготовительные работы.
6.2. Строительные работы.
6.3. Дополнительные данные по строительству ВЛ.
6.4. Прочие работы.

7, Основные требования к выполнению работ.
7.1. Строительство объекта выполняется в полном соответствии с проектом 

согласованным с Заказчиком.
7.2. Подрядчик осуществляет комплектацию работ всеми материалами, необходимыми 

для строительства ВЛ,КЛ,ТП в строгом соответствии с технологической последовательностью 
СМР в срок до 06.12.2017

7.3. Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, 
прилагаемым к проекту.

7.4. Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с 
Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

7.5. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.
7.6. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода 

производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении 
очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) 
объекта.

7.7. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической 
документацией (НТД):

СНиП;
ПУЭ;

-  руководящими документами;
-  отраслевыми стандартами и др. документами.
7.8. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с 

разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований 
предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

7.9. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о 
допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет 
полную ответственность за работу субподрядчика.

7.10. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ 
по строительству и реконструкции и несет полную ответственность при нарушении производства 
работ.

7.11. Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникаюшие в 
процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.



7.12. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и проектной организацией.

7.13. Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными 
предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

7.14. Правила контроля и приемки работ.
7.15. Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями 

филиала ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» осуществляют входной контроль качества 
применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых 
строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и 
проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе 
строительства.

7.16. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с 
действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы 
требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную 
документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет 
за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

7.17. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и 
привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ 
возлагается на подрядную организацию.

8. Экология и природоохранные мероприятия.
Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей 

среды».

9. Гарантии исполнителя строительных работ.
9.1. Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие 

построенных и реконструируемых ВЛ требованиям НТД в течение не менее 2 лет с момента 
включения объекта под напряжение.

9.2. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна 
быть застрахована.

Зам. начальника УРС Тырнов В.В.



Приложение 1.
Параметры ВЛ, предусмотренных к новому строительству/реконструкции в ИПР 2017 года. 

Реконструкция ВЛ/КЛ 10 кВ №7 от ПС 110/10 кВ Новоусманская до КТП в п.Отрадное

№
п/п

Наименование
объекта

Протяжен 
ность ВЛ- 

10 кВ 
после 

реконстру 
кции, км

Протяженность 
ВЛ-0,4 кВ после 
реконструкции, 

км

Протяженность 
КЛ-10 кВ после 
реконструкции, 

км

КТП,
кВА

Техническое 
состояние 

ВЛ до
реконструкц

ИИ

Обоснование

1

Строительство КЛ- 
10-7 ПС 
Новоусманская

3,91 Новое
строительство

Существующая нагрузка на ВЛ-10-7 ПС Новоусманская 
превыщает допустимую. Провод АС-50, нагрузка 280А. 
Требуется разукрупнение сети 10 кВ

2
Реконструкция ВЛ- 
10-7 ПС 
Новоусманская

2,883 Неудовл.
Существующая нагрузка на ВЛ-10-7 ПС Новоусманская 
превыщает допустимую. Провод АС-50, нагрузка 280А. 
Требуется разукрупнение сети 10 кВ

ИТОГО: 2,883 3,91

Зам. начальника УРС Тырнов В.В.
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Балин Д.С-


