

(наименование организации)

Утвержден

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«15» *сент* 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 8 615,784 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 14 (2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	144,171		6,781	30,080	181,032
3	Расчет	ВЛ-0,4кВ	1 458,035		68,592	304,233	1 830,860
4	Расчет	Строительство КЛ-10кВ	3 387,281			570,416	3 957,697
5	ЛСР	ТП-10/0,4кВ	96,410		564,826		661,236
6	ЛСР	РЛК	33,938		161,820		195,758
		Итого по Главе 2	5 119,835	0,000	802,019	904,729	6 826,583
		Итого по Главам 1-2	5119,835	0,000	802,019	904,729	6826,583
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				89,019	89,019
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	89,019	89,019
		Итого по Главам 1-9	5119,835	0,000	802,019	993,748	6915,602
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	5119,835	0,000	802,019	993,748	6915,602
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				385,910	385,910
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	385,910	385,910
		Итого по Главам 1-12	5119,835	0,000	802,019	1379,658	7301,512
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2018г.	5119,835	0,000	802,019	1379,658	7 301,512
13	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	921,570	0,000	144,363	248,338	1314,272
		Всего по сводному расчету	6041,405	0,000	946,382	1627,996	8 615,784

Выполнил:

Инженер I категории

/Н.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов