

Форма расчета НМЦ лота «под ключ»: ТП ООО "РУМЕЛКО-АГРО (42224247)"

№ п/п	Наименование работ	Объем работ (шт, км, га)	Текущий уровень цен утвержд. Лопух ПСД	СНБ (ФЕР/ТЕР)	Информация по объекту-аналогу						Информация по расчетному объекту										
					Стоимость единичного показателя стоимости работ, руб. без учета НДС, в базисном уровне цен утверждения ПСД						Источники ценовой информации	Объем работ (шт, км, га)	Индексы изменения сметной стоимости Минстроя РФ (к ТЕР, а при отсутствии к ФЕР) на период расчета НМЦ лота								
					ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого			ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого			
1	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	1км	4 кв 2021	х	241558,82	2992018,90	9423,14	0,00	0,00	3243000,86	Приказ № 544-1/А от 30.11.2021	3,3	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	31,889	0,000	0,000	10974,801
2	Строительство КЛ 10 кВ - методом ГНБ	0,77км	2кв 2021	х	821730,08	6766362,86	0,00	0,00	0,00	7588092,94	Строительство двук. КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ. Безбороздово до проектируемого РТ 10 кВ абрази границы участка заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЗАВИДОВОПАЯК» (41974854)	0,4	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	0,000	0,000	0,000	4042,384
3	Благоустройство и озеленение трассы КЛ	0,238 (100м²)	2кв 2021	х	0,00	553 339,06	0,00	0,00	0,00	553339,06	Строительство двук. КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ. Безбороздово до проектируемого РТ 10 кВ абрази границы участка заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЗАВИДОВОПАЯК» (41974854)	1,3638	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	0,000	0,000	0,000	2999,563
4	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1км	4 кв 2021	х	622620,00	4110248,50	169505,45	0,00	0,00	4902373,95	Приказ № 544-1/А от 30.11.2021	0,055	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	9,561	0,000	0,000	276,506
5	Установка разъединителя	1шт	4 кв 2021	х	1567,50	30714,56	0,00	51566,26	0,00	83848,32	Приказ № 544-1/А от 30.11.2021	1	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	0,000	52,881	0,000	85,986

Информация по объекту-аналогу										Информация по расчетному объекту														
№ п/п	Наименование работ	Объем работ (шт, км, га)	Текущий уровень утверждения ПСД	СНБ (ФЕР/ТЕР)	Стоимость единичного показателя стоимости работ, руб. без учета НДС, в базисном уровне цен утверждения ПСД						Источник ценовой информации	Объем работ (шт, км, га)	Индексы изменения сметной стоимости Минстроя РФ (к ТЕР, а при отсутствии к ФЕР) на период расчета НМЦ лота						Стоимость лота «под ключ», тыс. руб. без учета НДС					
					ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого			ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	
6	Монтаж ПКУ	1шт	1 кв 2022	x	1554,71	36160,00	9819,00	211667,00	0,00	259200,71	Реконструкция: ВЛ 10 кВ фид. № 07 ПС 35/10 кВ Кольцовская (инвентарный № 6930650547) Строительство участка ВЛ 10 кВ отпайкой от ВЛ 10 кВ фид. № 07 ПС 35/10 кВ Кольцовская (участие по протяженности по инвентарному № 6930650547), монтаж реконструкция 10 кВ. ПКУ 10 кВ и др.х. ратведнителси 10 кВ для обеспечения ТП энергопринимающих устройств ООО «РУМЕЛКО-ЛПТО» (42032478)	1	1	1	1	1	1	1,555	36,160	9,819	312,479	0,000	360,013	
7	Монтаж ячейки 10кВ	2шт	2 кв 2021	x	101358,37	512133,54	466676,88	4243095,38	0,00	5323264,17	Реконструкция: ПС 110/5/10 кВ Безборозово (инвентарный номер 6950019663) с монтажом для линейных ячеек для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЗАВИДОВО ПАРК» (41974854)	1	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	1,0255	51,972	262,596	259,289	2373,084	0,000	2926,941	
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																							21666,194	
НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%																							25999,432	

И.о. Заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго"

Р. И. Шамакин

Приказ № 128ио/ТВ от 21.07.2022

Составил: Специалист УИ

Проверил: Начальник сметного отдела УИ

И.В. Манжол

Я. А. Лебедева