

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР, СМР с поставкой оборудования для выполнения работ по объекту:
Технологическое присоединение потребителей по лоту 8500011900**

Начальная (максимальная) цена договора	7 951 856,00 руб. (без НДС), кроме того НДС 1 590 371,20 руб., Итого 9 542 227,20 руб. (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет стоимости НМЦ лота по объектам ТП «под ключ» по лоту 8500011900 (прилагается)

Начальник Управления инвестиций
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Е.В. Вилков

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"

Заказчик	Наименование работ	Единица измерения показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УНД (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному у объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					
				ПНР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого			ПНР	СМР	Оборудовани е	ПНР	Итого		ПНР	СМР	Оборудовани е	ПНР	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Омаров Д.Ю и др / Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4кв.2021	98 006,67	1 459 547,45		33 293,88	1 590 848,00		1,840	180,332	2 685,567	0,000	61,261	2 927,160	1,0255	184,931	2 754,049	0,000	62,823	0,000	3 001,803
2	Омаров Д.Ю и др /Монтаж ответвительной арматуры	1 шт	2кв.2022							1,000							0,859	12,269	0,000	0,000	0,000	13,128
3	Омаров Д.Ю / Установка разъединителя	1 шт.	2кв.2022	1 567,96	30 768,93	51 566,26		83 903,15		1,000	1,568	30,769	51,566	0,000	83,903	1,0255	1,608	31,554	52,881	0,000	0,000	86,043
4	Омаров Д.Ю и др /Монтаж ВЩУ 1ф. ПУ прямого включ.	1шт	2кв.2022							2,000							3,482	18,332	33,764	4,244	0,000	59,822
5	Омаров Д.Ю и др // Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	2кв.2022	622 620,00	4 082 240,00		73 580,00	4 778 440,00		0,020	12,452	81,645	0,000	1,472	95,569	1,0255	12,770	83,727	0,000	1,509	0,000	98,006
6	Омаров Д.Ю и др // Строительство КЛ 10 кВ 120 мм2	1 км	4 кв.2021	217 892,00	2 195 880,00			2 413 772,00		1,300	217,892	2 195,880	0,000	0,000	2 413,772	1,0255	290,483	2 927,437	0,000	0,000	0,000	3 217,920
7	Омаров Д.Ю и др /Строительство КТП 100 кВА (кислосового типа) без ТМ	1 шт.	4 кв.2021	25 441,00	110 756,00	749 263,20	33 247,69	918 707,89		1,000	25,441	110,756	749,263	33,248	918,708	1,0255	26,090	113,580	768,369	34,096	0,000	942,135
8	Омаров Д.Ю и др / Отвод земельного участка на период строительства	1 км	2кв.2022					15,00		1,840							0,000	0,000	0,000	0,000	27,600	27,600
9	Омаров Д.Ю и др /Монтаж ВЩУ (с 3хф ПУ прямого включения)	1шт	2кв.2022							7,000							12,187	79,751	198,639	24,661	0,000	315,238
НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС																						7 761,694
Индекс-дефлятор Минэкономразвития от года цен расчета (2022) до года освоения (2023)																						1,0245000
НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2023 (1,0245), тыс. руб. без учета НДС																						7951,856
НМЦ лота с учётом индексов-дефляторов на 2022 (1,0245) , тыс. руб. с учетом НДС 20%																						9 542,227


И.о. Заместителя директора по
инвестиционной деятельности
Публичное акционерное общество
"Россети Центр" -
"Смоленскэнерго"

 С.В. Гомонюк

Составил: специалист 2 кат УИ

 И.М. Боброва

Согласовано: начальник УИ

 Е.В. Вилков