


## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации здания  
РПБ Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго с переводом системы  
отопления с электрического на газовое, расположенного по адресу:  
Судиславский р-н, пос. Судиславль, ул. Галичская, д.33.

Начальная (максимальная) цена договора	949 753 руб. без НДС  НДС 20% 189 950,60 руб.  1 139 703,60 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод
Организационно- распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением_ССР стоимости строительства

И.о заместителя директора по инвестиционной  
деятельности



О.А. Шибяев

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. заместителя директора  
по инвестиционной работе  
Михайлов В.А.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 года

" 28 " 02 2023 года

Сводный сметный расчет в сумме: 1 111,85 тыс.руб.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Административное здание по адресу: Костромская облпсть, пгт Судиславль, ул. Галичская, д. 33. Теплогенераторная

Составлен в базисных ценах на 01.01.2000г./с пересчетом в текущие цены на 4 кв. 2022 г.


№	Номера смет	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс. руб.				
			строительны е работы	монтажные работы	оборудование, мебель, инвентарь	прочие затраты	общая сметная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>							
1	02-01-01	Внутреннее устройство газоснабжения	110,31	12,90	15,76		138,97
2	02-01-02	Тепломеханические решения	325,72	4,23	373,16		703,10
3		<b>Итого по главе 4:</b>	<b>436,03</b>	<b>17,13</b>	<b>388,92</b>	<b>0,00</b>	<b>842,08</b>
<b>ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ</b>							
3	06-01-01	Наружный газопровод. Газопровод ввод	84,93	0,03			84,96
4		<b>Итого по главе 9:</b>	<b>84,93</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,96</b>
5		<b>Итого по главам 1-9:</b>	<b>520,96</b>	<b>17,16</b>	<b>388,92</b>	<b>0,00</b>	<b>927,04</b>
<b>ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ</b>							
6	Постановление правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Содержание службы заказчика 2,14%				19,84	19,84
7		<b>Итого по главе 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,84</b>	<b>19,84</b>
11		<b>Итого по главам 1-12</b>	<b>520,96</b>	<b>17,16</b>	<b>388,92</b>	<b>19,84</b>	<b>946,88</b>

12	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	520,96	17,16	388,92	19,84	946,88
13	ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ОТ СТОИМОТИ МАТЕРИАЛОВ/ОБОРУДОВАНИЯ	87,19		77,78		164,97
14	ВСЕГО по смете с НДС	608,15	17,16	466,70	19,84	1 111,85

Составил

*директор*

*Н.С. Чистякова*



*Виктор А.В.*