

Заказчик

(наименование организации)

**"Утвержден"**Зам. директора по капитальному строительству  
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

«19»

2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 935,548 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА****Проектирование, строительство и реконструкция ЛЭП 10 кВ для техприсоединения промышленно-индустриального парка Хитрова П.Г.**

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР	Строительство ВЛ 10 кВ	54,749		0,453	2,014	57,216
2	ЛСР	Строительство КЛ 10 кВ	581,043			97,846	678,889
		Итого по Главе 2	635,792	0,000	0,453	99,860	736,105
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	ГСН-81- 05-01-2001 п.2.7	Временные здания и сооружения 2,5%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	635,792	0,000	0,453	99,860	736,105
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН-81-05-02-2001 п.2.6 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
5		Пусконаладочные работы				6,751	6,751
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	6,751	6,751
		Итого по Главам 1-9	635,792	0,000	0,453	106,611	742,856

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
6	МДС81-35.2004 п.4.87	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>635,792</b>	<b>0,000</b>	<b>0,453</b>	<b>106,611</b>	<b>742,856</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7		Проектные работы				36,767	36,767
8	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	36,767	36,767
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>635,792</b>	<b>0,000</b>	<b>0,453</b>	<b>143,378</b>	<b>779,623</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого с непредвиденными расходами</b>	<b>635,792</b>	<b>0,000</b>	<b>0,453</b>	<b>143,378</b>	<b>779,623</b>
10		НДС 20%	127,158	0,000	0,091	28,676	155,925
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>762,950</b>	<b>0,000</b>	<b>0,544</b>	<b>172,054</b>	<b>935,548</b>

Выполнил:

Инженер 1 категории



Л.Б.Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ



А.Б. Ларионов